M..P,

pROIECT S.R.L.

MD-2005, Mun. Chisinau, str. Banulescu-Bodoni, 57, ap. 48, Cod Fiscal — 1019600012015, cod TVA
— fara, IBAN — MD25M02224ASV42956697100, B.C. “OTP Bank” S.A., BIC - MOBBMD22

DECLARATIE
privind experienta similara
Obiect: “ Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Tetcani, r-nul Briceni”

1. Denumirea si obiectul contractului: Contract nr. 46 din 11.09.2024 — ,,Studiu privind analiza si stabilirea
hotarelor lotului public cu nr. cadastral 8042120.162 cu bunuri imobile existente, s. VVorniceni, r-nul
Straseni”.

2. Numairul si data contractului: Nr. 46 / 11 septembrie 2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Vorniceni, r-nul Straseni.

4. Adresa beneficiarului: s. Vorniceni, r-nul Straseni, Republica Moldova.

5. Tara: Republica Moldova.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiald(la data semnarii contractului ) 17.755,00 lei MDL (fara TVA), (Echivalent aprox. 1.000 USD).

b) finala(la data finalizarii contractului) 17.755,00 lei MDL (fara TVA), (Echivalent aprox. 1.000 USD).

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au existat litigii; contractul s-a realizat integral si a fost acceptat fara obiectii.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  Contractata: pana la 30.10.2024.

b) Efectiv realizata: septembrie 2024 (in termen).

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale
incheiate cubeneficiarul: nu este cazul

10. Numiirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Act de predare-primire
semnat la 16.09.2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost necesare
remedieri sau completari.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte:
Suprafata terenului analizat: 19.909 m? (lot extravilan cu nr. cadastral 8042120.162).

Serviciile au inclus: pregatirea materialelor topografice, studiul de analiza si stabilirea hotarelor.

Nota! Compania ,MORPAZPROIECT” SRL este relativ noua, si a inregistrat activitate doar in anii 2024 -
2025.
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1. Denumirea si obiectul contractului: Contract nr. 139 din 08.10.2024 — ,,Servicii de proiectare a retelelor
ingineresti (canalizare, iluminat si canalizare pluviald), str. Cosmonautilor, mun. Vulcanesti”.

2. Numirul si data contractului: Nr. 139 / 08 octombrie 2024,

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun. Vulcanesti.

4. Adresa beneficiarului: mun. Vulcanesti, str. Lenin nr. 75, Republica Moldova.

5. Tara: Republica Moldova.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiala(la data semnarii contractului ) 278.091,00 lei MDL (fara TVA), Echivalent aprox. 15.700 USD.
b) finala(la data finalizarii contractului) 278.091,00 lei MDL (fara TVA), Echivalent aprox. 15.700 USD.8.
Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: Nu
au existat litigii; contractul s-a realizat integral si a fost acceptat fara obiectii.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  Contractata: octombrie — decembrie 2024.

b) Efectiv realizata: in termen (octombrie — decembrie 2024).

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale
incheiate cubeneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces-verbal de receptie
semnat Tn decembrie 2024 (conform anexelor contractului).

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost Tnregistrate
remedieri; proiectul a fost acceptat conform cerintelor.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte:
Serviciile au inclus elaborarea documentatiei tehnice pentru retele edilitare majore: canalizare menajera,
canalizare pluviald si iluminat stradal pe o strada principala a orasului Vulcanesti.

Nota! Compania ,MORPAZPROIECT” SRL este relativ noua, si a inregistrat activitate doar in anii 2024 -
2025.
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1. Denumirea si obiectul contractului: Contract nr. 99 — ,,Studii de fundamentare privind delimitarea
terenurilor imobile”.

2. Numarul si data contractului: Nr. 99 / 22 iulie 2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria orasului Calarasi.

4. Adresa beneficiarului: or. Calarasi, str. M. Eminescu 19, Republica Moldova.

5. Tara: Republica Moldova.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

a) initiald(la data semnarii contractului ) 85.958,88 lei, fara TVA, Echivalent aprox. 5.100 USD.

b) finald(la data finalizarii contractului) 85.958,88 lei, fara TVA, Echivalent aprox. 5.100 USD.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu au existat litigii; contractul s-a realizat integral si a fost acceptat fara obiectii.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

c)  Contractata: pana la 31.12.2024 (conform specificatiilor de pret/termene).

b) Efectiv realizata: in termen (conform prevederilor contractuale); daca este necesar

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale
incheiate cubeneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces-verbal de receptie
semnat n ianuarie 2025 (conform anexelor contractului).

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu au fost inregistrate
remedieri; proiectul a fost acceptat conform cerintelor.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte:
Contract CMV pentru studii de fundamentare cadastrale/urbanistice privind delimitarea terenurilor imobile;
termen de plata 30 zile; prestarea in baza specificatiilor tehnice si de pret.

Nota! Compania ,MORPAZPROIECT” SRL este relativ noua, si a Inregistrat activitate doar in anii 2024-
2025.

Data: 30.11.2025
Cu stimd, Semndtura:

Pazina Galina
Director
“MORPAZ PROIECT” S.R.L.
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