

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Cultura, Turism, Tineret și Sport Consiliului Raional Leova,**  
**or. Leova, str. Independenții, 5.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. oeds-b3wdp1-MD-1652168575222** din **10.05.2022**, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Renovarea acoperisului Biblioteca Publica Raionale”**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/ (denumirea contractului de achiziție publică), candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **18.05.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Direcția Cultura, Turism, Tineret și Sport Consiliului Raional Leova,**  
**or. Leova, str. Independenții, 5.**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Renovarea acoperisului**  
**Biblioteca Publica Raională**”, prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri**  
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)  
**(lucrări)**, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **23.07.2022** (ziua/luna/  
(durata în litere și cifre),  
anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea  
perioadei de valabilitate.

Data completării **18.05.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Renovarea acoperisului Biblioteca Publica Raionale”.**

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
0.	Organizare de șantier			
1.	<p><b>Capitolul 1. Кровля.</b></p> <p>1.Demontarea elementelor de acoperis – jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.</p> <p>2.Demontarea elementelor de acoperiș învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pânză, stuf, etc., inclusive tunsul tablei recuperabile</p> <p>3.Reparații la astereala învelitorii din scînduri de rășinoase, de 24 mm grosime, executate prin înlocuirea asterelei stricate cu scînduri și plăci PAL sau PFL brute la construcții obișnuite</p> <p>4.Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, cu alte noi-popi din grinzi de rășinoase</p> <p>5.Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate,cu alte noi- coame, pane din grinzi de rășinoase.</p> <p>6.Învelitori din tabla profilata protejată anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc</p> <p>7.Reținător de zăpadă I=1.2,m. (50 buc) ( aplicativ)</p> <p>8.Jgheaburi din tablă zîntată, de 0,5mm grosime,la clădiri existente,executate pe șantier,innădite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusive colțurile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din oțel-beton de 6 mm grosime, respectiv bandade oțel și cârligile de susținere semirotonde, cu diametrul de 12,5cm SCHEME DE EVACUARE EXISTENTE</p> <p>9.Burlane din tablă zîntată sau aluminiu, de 0,5mm grosime, la clădiri existente, executate pe șantier, innădite prin petrecere pe circa 6 cm și fixate în zid cu blaturi din oțel zîntat, inclusive coturile aruncătoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm</p> <p>10.Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, STREAȘENA,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul V</p> <p>11.Căptușeala frantoanelor cu tablă protejată anticorozib dintr-o parte.</p>	+		
		+		
		+		
		+		
			+	
			+	
				+
				+

Data completării: 18.05.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni".
  2. Numărul și data contractului: Contract Nr.18 din 05.05.21, si Contract Nr.21 din 31.05.21.
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Costuleni, rl.Ungheni.
  4. Adresa beneficiarului: s.Costuleni, rl.Ungheni.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>472 616,97 lei</u>	<u>26 112 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>538 288,25 lei</u>	<u>29 740 \$</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
    - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.1 din 24.06.2021.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1) IP Centrul de Excelența în Industria Ușoară, m. Chișinău, str.G.Cosbuc,5.
    - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chișinău, bul.Stefan cel Mare și Sfint,163;
    - 3) Consiliul Raional Hîncești, mun.Hîncești, str.M.Hînceu,126;
    - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
    - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chișinăului,14.
- Data completării: 17.01.2022.
- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5"
  2. Numărul și data contractului: Nr.28 din 07.06.2021.
  3. Denumirea/numele beneficiarului:IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun.Chisinau.
  4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. G.Cosbuc,5.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>294 427,46 lei</u>	<u>16 267 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>294 427,46 lei</u>	<u>16 267 \$</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
    - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor f/nr din 26.07.2021.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
    - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
    - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
    - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
    - 5)Primaria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.
- Data completării: 17.01.2022.
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Bulmaga Valeriu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la IET „Ghiocel” din satul Rautel, rl. Falești".
2. Numărul și data contractului: Nr.49 din 12.07.2021. și Nr.70 din 13.08.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Rautel, rl. Falești.
4. Adresa beneficiarului: s. Rautel, rl. Falești.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>389 370,37 lei</u>	<u>22 061 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>589 829,91 lei</u>	<u>33 418 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.4 din 18.08.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Cuhureștii de Sus, s.Cuhureștii de Sus, rl Florești.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare și Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului, pragului și a copertinei la grădinița Cuhureștii de Sus".
2. Numărul și data contractului: Nr.22 din 01.09.2021. și Nr.02 din 27.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Cuhureștii de Sus, rl Florești.
4. Adresa beneficiarului: s.Cuhureștii de Sus, rl Florești.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	376 677,23 lei	21 402 \$
b) finală (la data finalizării contractului)	422 130,92 lei	23 985 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor f/nr din 28.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni".
2. Numărul și data contractului: Nr.18 din 08.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului:Primaria satului Slobozia-Sirauti,rl Briceni.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>490 000,18 lei</u>	<u>28 242 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>490 000,18 lei</u>	<u>28 242 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.3 din 18.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primăria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei".
2. Numărul și data contractului: Nr.29 din 30.09.2021, Nr.1 din 12.11.2021.si
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Biliceni Noi, rl Singerei.
4. Adresa beneficiarului: s. Biliceni Noi, rl Singerei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>472 813,75 lei</u>	<u>27 252 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>506 751,86 lei</u>	<u>29 208 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.5 din 25.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni, r. Glodeni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.19/oeds-b3wd p1-MD-1630667045069 din 29.09.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Sectia Cultura si Turism Glodeni, or. Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	358 690,08 lei	20 674 \$
b) finală (la data finalizării contractului)	358 690,08 lei	20 674 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.3 din 05.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Costuleni, s. Costuleni, r. Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Cioba, mun. Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163.
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str. M. Hineu, 126.
  - 4) Primăria Gura Bicului, s. Gura Bicului, r. Anenii Noi.
  - 5) Primăria s. Florin, r. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.155 din 12.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP „Spitalul raional Falesti”, or.Falesti.
4. Adresa beneficiarului: or. Falesti, str. Stefan cel Mare,36.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>423 324,35 lei</u>	<u>24 400 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>423 324,35 lei</u>	<u>24 400 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I contractată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
  - II efectiv realizată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
  - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.1 din 07.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
  - 2) IMSP ȘCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint.163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni.	Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.	Antreprenor	538 288,25	2 luni	Contract Nr.18 din 05.05.21, si Contract Nr.21 din 31.05.2021.
2	Lucrări de reparație a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.	IP Centrul de Excelența în Industria Usoară, mun. Chisinau, str. G.Cosbuc,5.	Antreprenor	294 427,46	2 luni	Contract Nr. 28 din 07.06.2021.
3	Lucrări de reparație capitală a acoperisului la IET „Ghiocel” din s.Rautel, rl.Falesti.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	589 829,91	2 luni	Contract Nr.49 din 12.07.21, si Contract Nr.70 din 13.08.2021.
4	Lucrări de reparație capitală a acoperisului,pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus.	Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.	Antreprenor	422 130,92	2 luni	Contract Nr.22 din 01.09.21, si Contract Nr.02 din 27.09.2021.
5	Reparația capitală a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni.	Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Antreprenor	490 000,18	2 luni	Contract Nr.18 din 08.09.2021.
6	Lucrări de reparație a acoperisului la Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.	Primaria com. Bilicenii Noi, rl Singerei.	Antreprenor	506 751,86	2 luni	Contract Nr. 29 din 30.09.21, si Contract Nr.1 din 12.11.2021.
7	Reparația acoperisului la Scoala de Arte Glodeni,rl Glodeni.	Sectia Cultura si Turism Glodeni,or.Glodeni,str. Suveranitatii,4.	Antreprenor	358 690,08	2 luni	Contract Nr.19, oco8-f3wd pl-MD-163066704 5069 din 29.09.21.
8	Lucrări de reparație a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.	IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.	Antreprenor	423 324,35	1,5 luni	Contract Nr.155 din 12.11.2021.
	<b>TOTAL:</b>			<b>3 623 443</b>		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masină de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Ferestrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulgaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani		Nr.1345 din 09.04.2021.- 09.04.2026.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	20 ani	30	
5.	Ionsco N.	Medii.	24 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Medii.	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Medii.	25 ani	30	
8.	Caisin V.	Medii.	26 ani	32	
9.	Cebanu S.	Medii.	27 ani	30	
10.	Cuculescu V.	Medii.	26 ani	30	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL