

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 167
privind achiziția prin Cerere Ofertelor de Pret, pentru achiziționarea lucrărilor

“03” iulie 2024

orașul Rezina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1716537841892/21229769 din data 18 iunie 2024, între **Primăria orașului Rezina**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50; 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail: pr.rezina@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391,

(denumirea autorității contractante)

reprezentat prin **Gheorghe Gîncu** – Viceprimarul or. Rezina _____,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Cadom - Gaz S.R.L.** _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-5401, R. Moldova, or. Rezina, str., 27 August, 56/30, telefon: 069134238 _____,
(localitatea)

fax: 0254 224 52, e-mail: contcadomgaz@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612 autorizat pentru activitatea în construcții: aviz pentru participare la licitațiile publice nr. 2795/24 din „04”06.2024, eliberată de Agentia pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate, executarea lucrărilor în domeniul Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de redicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze, reprezentat prin **administrator Chirtoacă Petru**,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina în conformitate, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45231223-4

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 481 863,32 (patru sute optzeci și unu mii opt sute șazeci și trei),32 lei MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, prin transfer la contul autorității contractante

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică;
 - b) Propunerea financiară.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, 03 iulie 2024
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

Cadom - Gaz S.R.L.

Adresa poștală: MD-5401, R.M. or. Rezina, str.
27 August, nr. 56/30
Telefon: 0254 224 52, 069134238, 69244381
Cod fiscal: 1003606005612
Banca: BC VICTORIABANK SA Sucursala
Orhei

Cod: VICBMD2X836

IBAN: MD48VI000000222400728MDL

BENEFICIARUL:

Primăria or.Rezina

Adresa poștală: MD-5400, R.M.or.Rezina,
str.27 August, nr. 1
Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44
Cod fiscal: 1007601006391
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria
Regionala Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD68TRPDBB319230L10947AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

Petru Chirtoacă

L.Ș.

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.07.04 12:11:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR:

Gheorghe Gîncu

Digitally signed by Gîncu Gheorghe
Date: 2024.07.04 10:01:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Confirm corectitudinea rechezitelor
bancare a beneficiarului

Specialist principal Nadejda Botnari

Digitally signed by Botnari Nadejda
Date: 2024.07.04 10:03:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contabil:

Înregistrat:

Trezoreria

nr. _____
" " _____ 20 _____

Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2024.07.05 11:42:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 167
din „03” iulie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1.	Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina	45231223-4	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

BENEFICIAR:

Petru Chirtoacă

Gheorghe Gîncu

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.07.04 12:12:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Gîncu Gheorghe
Date: 2024.07.04 10:01:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr.167
din "03" iulie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/prestare
1.	Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina	45231223-4	bucată	1	401 552,77	481 863,32	2 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională
	TOTAL	X	X	X	X	481 863,32	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENORUL:

BENEFICIAR:

_____ Petru Chirtoacă

_____ Gheorghe Gîncu

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.07.04 12:13:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Gîncu Gheorghe
Date: 2024.07.04 10:01:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr.273

la contractul Nr. 167 din „03” iulie 2024

Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina

Prezentul acord este semnat astăzi „03” decembrie 2024, între **Primăria or.Rezina**, în persoana dlui **Simion Tatarov**, Primarul or. Rezina și **SC Cadom - Gaz SRL**, în persoana **Chirtoacă Petru**, administrator, în scopul modificării Contractului Nr. 2024-0000000586/167 din „03” iulie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716537841892/21229769 din data 18 iunie 2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21229769/1 din „03” decembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

a) majorarea valorii contractului în suma de 65 737,27 lei.

Suma totală a contractului nr. 2024-0000000586/167 din „03” iulie 2024 după modificări constituie: 547 600,59 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

SC Cadom - Gaz SRL

Adresa: MD-5401, R.M. or. Rezina, str.
27 August, nr. 56/30

Tel./Fax: 0254 224 52, 069134238,
69244381


Denumirea BC VICTORIABANK SA

Băncii: Sucursala Orhei

Cod Bancar: VICBMD2X836

Cod IBAN: MD48VI000000222400728MDL

Cod fiscal: 1004600011768



Petru Chirtoacă

L.Ș.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primaria or. Rezina

Adresa: Moldova, Republic of 5401
or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina,
str. 27 August, 1

Tel./Fax: 0 254 266 44, 0 254 221 41

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria

Băncii: Regională Centru

Cod TREZMD2X

Bancar:

Cod IBAN: MD68TRPDDB319230L10947AB

Cod fiscal: 1007601006391



Simion Tatarov

Digitally signed by Tatarov Simion
Date: 2024.12.03 14:09:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ


Digitally signed by Botnari Nadejda
Date: 2024.12.03 14:12:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2024.12.04 09:55:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.01 din 19.06.2025,
localitatea: orașul Rezina

Cu privire la lucrările de construcții : **Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile : G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna, or. Rezina, r-ul Rezina**, executate la obiectivul : Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile : G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna , or. Rezina ,r-ul Rezina , în cadrul contractului nr. 167 din 03 iunie 2024, încheiat între Primăria or.Rezina și SC,, Cadom - Gaz,, SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.20 din 09.07.2024, eliberată de Primăria orașului Rezina, cu valabilitatea până la 29.12.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 19.06.2025-2025, fiind formată din:

Gîncu Gheorghe , președintele comisiei, primar interimar al or.Rezina,

Membrii comisiei:

Calin Oxana - responsabil tehnic SRL,,Orhei Gaz,,filiala „Rezina Gaz,,,

Chirtoacă Petru - diriginte de șantier SRL,, Cadom - Gaz,, antreprenor ,

Viziru Cristina – specialistă în construcții, gospodărie comună și drumuri primăria or. Rezina,

Botnari Nadejda , specialistă principală în primăria or.Rezina,

Bordeian Andrei, consilier în consiliul orașenesc Rezina

3. La recepție au mai participat:

Chirtoacă Petru - administrator SRL,, Cadom - Gaz,, antreprenor,

Florea Anatolii - SRL,, Gazmolproiect,, proiectant.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral f/ nr. cadastral, cu adresa : străzile G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna , or. Rezina ,r-ul Rezina , destinația: gazoduct de presiune joasă, format din: teavă- oțel d.57mm x 2,8mm-100,8m;d.40mm x 2,8 mm-286,7m ; d.32mm x 2,8mm -158,0 m, suport metal H=5,6 m – 12 buc; H=4,4m - 39 buc; H=3,0m -56 buc; cot-oțel d.50mm-11 buc ; d.40mm- 69 buc; d.32mm-24 buc;Trecere-oțel 76 x50 – 2 buc; 50x40 – 1 buc;; 50 x 32- 1 buc; 40 x 32 -3 buc.Post de reglare a gazului format din : teavă- oțel d.32mm x 3,0mm- 1,0 m;robinet gaz d.32 mm-2 buc,filtru-gaz d.32mm – 1 buc; Regulator de presiune tip FRG/2MBZ 25- nr.13007/00009; nr.13007/00010 de tip dulap PDRG , având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 25.03. 2025;
 - c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
 - e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
 - g) valoarea obiectivului este de 576023,46 lei conform listei-anexă nr. 5.
6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: **Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile : G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna, or. Rezina,r-ul Rezina ;**

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile : G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna, or. Rezina,r-ul Rezina ;**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile : G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna, or. Rezina,r-ul Rezina ;**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **Examinarea lucrării și a documentației de execuție**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Executarea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect , devizului de cheltueli, regulamentelor tehnologice în vigoare.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de 19.06.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Gîncu Gheorghe

Membrii comisiei:

Calin Oxana

Chirtoacă Petru

Viziru Cristina

Botnari Nadejda

Bordeian Andrei

Construcția : **Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile : G.Malarciuc, N. Gribov, Iu. Gagarin din s. Ciorna, or. Rezina,r-ul Rezina,este:**

Transmisă:

Executant:

2025

P.Cirtoacă

L.S.

Primită:

Investitor:

2025

G.Gîncu

L.S.

Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție.


Anexa nr.1 la procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 19.06. 2025

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei
Responsabil tehnic


Gîncu Gheorghe
Calin Oxana



Anexa nr.2 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 01 din 19.06.2025

Obiecțiile Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prezentate în lista-anexă nr. 2.

Președintele comisiei
Responsabil tehnic



Gincu Gheorghe
Calin Oxana

Anexa nr.3 la procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor
nr.01 din 19.06.2025


Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei
Responsabil tehnic

Handwritten signature in blue ink.

Gîncu Gheorghe
Calin Oxana



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

"Construcția gazoductului de presiune medie și joasă din s.Ciorna(or.Rezina),strada Iu.Gagarin, Entuziaștilor,Fîntînilor"

(denumirea și adresa obiectului)

orașul Rezina

„ 04 „ 04 2025

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: Primăria orașului Rezina

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare "Constructor W" SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Orhei -Gaz” filiala „Rezina –Gaz” – director Serghei Mihalache

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție "Construcția gazoductului de presiune medie și joasă din s.Ciorna(or.Rezina),strada Iu.Gagarin, Entuziaștilor,Fîntînilor"

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției "Construcția gazoductului de presiune medie și joasă din s.Ciorna (or.Rezina),strada Iu.Gagarin, Entuziaștilor,Fîntînilor" - gazoduct presiune joasă
teava oțel dn 57x2,8 -22,0m,dn32x2,8 -44,0mm., suport-metal H=3,50m -4buc.,H=4,50m-2buc.,
H=2,20m-6buc.,Cot-oțel dn 50mm-4buc,dn 32mm-9buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr. 190-2019-AGE elaborat "Constructor W" SRL in anul 2019

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
 începutul lucrărilor; 21 octombrie 2024, finalizarea lucrărilor 28 noiembrie 2024

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
 G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din "04" "04" 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Simion Tatarov - Primăria or. Rezina - Beneficiar

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul

organizatiei de exploatare: Serghei Mihalache - director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat

- Reprezent. organului de Securitate Industrială

(semnătura)

Reprezentantul
organizatiei de proiectare

- Reprezentant "Constructor W" SRL

L.Ș.

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general:

Petru Chirtoacă - director SRL „Cadom-Gaz”

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul
Subantreprenorului :

L.Ș.

(semnătura)

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

"Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina"

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Rezina

„04” „04” 2024

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului Primăria orașului Rezina

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare "GAZMOLPROIECT", SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Orhei -Gaz” filială „Rezina-Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție "Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina" – post de reglare a gazului .

Teavă-oțel dn 32x3,0 -1,0m., robinet-gaz dn 32mm-2buc., filtru-gaz dn 32mm-1buc., Regulator de presiune tip FRG/2MBZ 25- nr.13007/00009., - nr.13007/00010 de tip dulap PDRG cu 2

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției "Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr.3/2024 elaborat "GAZMOLPROIECT", S.R.L in 2024

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; 05 august 2024, finalizarea lucrarilor ; 28 noiembrie 2024

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " 04 " 04 2025 ,

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Simion Tatarov - Primăria or. Rezina -Beneficiar

(semnătura)

Reprezentantul
organizației de exploatare: Serghei Mihalache – director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”

(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat - Reprezent. organului de Securitate Industrială

(semnătura)

Reprezentantul
organizației de proiectare - Reprezentant "GAZMOLPROIECT" SRL

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul
antreprenorului general: Petru Chirtoacă – director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)

Reprezentantul
Subantreprenorului :

(semnătura)

L.Ș.

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Servicii de proiectare a gazoductului s. Ciorna(or. Rezina), str. A. Pușchin, str. N. Gribov, srt. G. Malarciuc”

(denumirea și adresa obiectului)

orașul Rezina

„04” „04” 2025

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: Primăria orașului Rezina

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare „VOLEDIS GRUP” SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Orhei -Gaz” filiala „Rezina -Gaz” – director Serghei Mihalache

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție, „Servicii de proiectare a gazoductului s. Ciorna(or. Rezina), str. A. Pușchin, str. N. Gribov, srt. G. Malarciuc”

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „Servicii de proiectare a gazoductului s. Ciorna(or. Rezina), str. A. Pușchin, str. N. Gribov, srt. G. Malarciuc”- gazoduct presiune joasă
teava oțel dn 40x2,8 -66,30m., suport-metal dn76x3,0mm H=3,50m -2buc., H=3,80m-2buc., H=4,0m-1buc, suport-crons. L=0,30m-8buc, Cot-oțel dn 40mm-9buc., Robinet-gaz dn 40mm-1,0buc., flanșa dn 40mm -2buc., teava-oțel dn 89x3,0mm-0,80m.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr. 257-2021 elaborat „VOLEDIS GRUP” SRL in anul 2021

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor; 21 octombrie 2024, finalizarea lucrărilor 28 noiembrie 2024

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exeploatare împreună cu documentația executorie anexată din " 04 " 04 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Simion Tatarov - Primăria or. Rezina –Beneficiar

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul
organizației de exploatare: Sergei Mihalache -director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat - Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul
organizației de proiectare: Reprezentant "VOLEDIS GRUP" SRL

L.S.

(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Petru Chirtoacă – director SRL „Cadom-Gaz”

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul
Subantreprenorului :

L.S.

(semnătura)

ACT**de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

"Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina"

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Rezina

„09” „09” 2024

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: Primăria orașului Rezina

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare "GAZMOLPROIECT" SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: SRL „Orhei -Gaz” filiala „Rezina –Gaz” – director Serghei Mihalache

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general SRL „Cadom Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție "Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina"

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției "Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina" – gazoduct presiune joasă - teava oțel dn 57x2,8 -100,80m., dn 40x2,8-286,70m., dn32x2,8 -158,0m., suport-metal H=5,6m-12buc., H=4,4m-39buc., H=3,0m-56buc., Cot-oțel dn 50mm-11buc., dn 40mm-69buc., dn32mm-24buc., Trecere –oțel 76x50-2buc., 50x40-1buc., 50x32-1buc., 40x32-3buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr. 3/2024 elaborat "GAZMOLPROIECT" SRL in anul 2024

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; 05 august 2024, finalizarea lucrarilor 28 noiembrie 2024

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din " 04 " 04 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei: Simion Tatarov - Primăria or. Rezina - Beneficiar

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul

organizației de exploatare: Serghei Mihalache - director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat

L.S.

- Reprezent. organului de Securitate Industrială

(semnătura)

Reprezentantul

organizației de proiectare

L.S.

- Reprezentant "GAZMOLPROIECT" SRL

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul

antreprenorului general: Petru Chirtoacă - director SRL „Cadom-Gaz”

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul

Subantreprenorului :

L.S.

(semnătura)