


FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Peșteră de porțelan pe yr. Lemn
 2. Numărul și data contractului N38 de 11.06.18
 3. Denumirea/numele beneficiarului Transpuls c. Beneficiari
 4. Adresa beneficiarului c. Beneficiari yr. Lemn
 5. Țara R. M.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA
a) inițială _____
(la data semnării contractului) 499997,03
b) finală _____
(la data finalizării contractului) 499997,03
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____
b) efectiv realizată _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte _____ adiționale _____ încheiate _____ cu _____ beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.03.19
Semnat: _____
Nume: Lekaria Ipor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SC Vizol-Moto



3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет **1,5 (45 дней)** месяца с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициарами – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициаров;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара-1 Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром-1 считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара-1 о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар-1 созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар-1 оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар-1 созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар-1 утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость строительно-монтажных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет **663041,184 (шестьсот шестьдесят три тысячи сорок один)** леев **18 бань** (включая НДС).

Бенефициар-1 оплачивает сумму равную **663041,184 (шестьсот шестьдесят три тысячи сорок один)** леев **18 бань**, что составляет 100 % от общей стоимости договора,

Бенефициар-2 оплачивает сумму равную _____, что составляет 20 % от общей стоимости договора.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициарами. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициарами последних сумм Генеральному



CONTRACT Nr.38

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri
a bunurilor (serviciilor)

« 11 » июня 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

1. Părțile contractante

SRL Vizol Studio

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin директора Захария Игорь, care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare "Vinzător" сертификата MD 0011527

Ф/К 1005611000031

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică _____

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și Примария Бешалма

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin Примара В.И.Мош, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii de Licităție Publică, deciziei рабочей группы





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 49 о закупке посредством ценовых ofert

«14» мая 2018 г.

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры ценовых ofert № 571 –ор/18 от “26” апреля 2018г.

Между примарией **с.Кирсово** с местонахождением в **с. Кирсово, ул. Ленина 151а Республика Молдова, АТО Гагаузия, Комратский район** тел.: 0298 52-030, факс: 0298-051-236, e-mail: **primariya.kirsovo@mail.ru**., зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под №801 от «30» октября 2009 года,

в лице **примара Сапунжи Сергея** ,

в качестве **Бенефициара-1**

(Ф.И.О., должность руководителя)
с местонахождением в _____, ул. _____,
телефон: _____, факс: _____, e-mail: _____,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № _____
от «__» _____ года, в лице _____,
в качестве **Бенефициара-2** с одной стороны,
и _____

SRL «Vizol-Studio» ,

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в **Республика Молдова, АТО Гагаузия м.Комрат ул.Муравьёва 3,**

телефон:, моб.: **0298-27-600** факс: mail: **vizol-s@mail.ru**, зарегистрированный в

Государственной регистрационной палате, за № **MD-0011527** от «01» января 2001года,

уполномоченный для строительной деятельности: лицензия серии **АММII № 055761** от

«06» апреля 2017года, выданное «Camera inregistrarii de stat» I.S. , на 5 лет, для видов

деятельности **Строительство и ремонт дорог.**

в лице **директора ЗАХАРИЯ ИГОРЬ** в качестве **Генерального подрядчика**,
(фамилия и должность руководителя)

с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Работы по строительству дорог в белом варианте**
(краткое описание),

Код CPV: **45233142-6** в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Работы по empf-ty работ в области
2. Numărul și data contractului N49 om 14.05.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Иванов И. Кирсобо
4. Adresa beneficiarului с Кирсобо, ул. Ленина 151, е
5. Țara Р.М.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
a) inițială _____
(la data semnării contractului) 663041,18
b) finală _____
(la data finalizării contractului) 663041,8
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 1,5 (месяцев)
b) efectiv realizată 1,5 (месяцев)
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte _____
_____ adiționale _____ încheiate _____ cu _____ beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 05 30.06.18
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.03.19

Semnat: Lakaria Igor

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vizol-Studio"

