

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autobetonieră	Bucăți - 3	Proprie	N/A
2	Autospecială de transportat beton	Bucăți - 2	Proprie	N/A
3	Buldozer pe șenile 79kw	Bucăți - 1	Proprie	N/A
4	Compactor 5-6t	Bucăți - 2	Proprie	N/A
5	Popi metalici	Bucăți - 9650	Proprie	N/A
6	Autospecială cu cabină	Bucăți - 1	Proprie	N/A
7	Agregat dizel de uscat pereți	Bucăți - 3	Proprie	N/A
8	Escavator 3322-ATLAS+IUMZ	Bucăți - 2	Proprie	N/A
9	ESCAVATOR IUMZ 26 26	Bucăți - 1	Proprie	N/A
10	Aparat de sudură electric	Bucăți - 3	Proprie	N/A
11	Complect de instrumente p/u finisare	Seturi - 8	Proprie	N/A
12	Aparat de sudat mobil	Bucăți - 5	Proprie	N/A
13	CAMAZ 5510	Bucăți - 2	Proprie	N/A
14	Ciocan pneumatic	Bucăți - 4	Proprie	N/A
15	Ciocan electric	Bucăți - 3	Proprie	N/A
16	Compresor	Bucăți - 4	Proprie	N/A
17	Cilindru compactor	Bucăți - 5	Proprie	N/A
18	Mașină de șlefuit circulară	Bucăți - 3	Proprie	N/A
19	Mașină de tăiat marmură	Bucăți - 3	Proprie	N/A
20	Mașină de șlefut parchet	Bucăți - 4	Proprie	N/A
21	Macara -RDC	Bucăți - 1	Proprie	N/A
22	Macara -103.A.-101 cu turn	Bucăți - 1	Proprie	N/A
23	Macara pe bază de CAMAZ	Bucăți - 1	Proprie	N/A
24	Macara 35 75 A MAZ	Bucăți - 1	Proprie	N/A



31	Rotoelectropercutor BOSCH	Bucăți - 4	Proprie	N/A
32	Generator Diesel	Bucăți - 2	Proprie	N/A
33	Automacara 43 tone	Bucăți - 1	Proprie	N/A
34	Electrocompresor de joasa presiune, debit 1,1-3,9 mc/min	Bucăți - 2	Proprie	N/A
35	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	Bucăți - 1	Proprie	N/A
36	Buldozer cu roti-170 CP	Bucăți - 1	Proprie	N/A
37	Convertizor de sudura -1-14 kW	Bucăți - 3	Proprie	N/A
38	Macara pe pneuri 9,9 TF TF cu brat cu zabrele	Bucăți - 1	Proprie	N/A
39	Macara pe pneuri 15-19,9 TF TF cu brat cu zabrele	Bucăți - 1	Proprie	N/A
40	Automacara, 40 tone	Bucăți - 1	Proprie	N/A
41	Arzător cu flacăra	Bucăți - 2	Proprie	N/A
42	Bază producere uși și ferestre PVC, uluci, bordure, etc.	Complex - 1	N/A	Arendă
43	Malaxor pentru mortar	Bucăți - 1	Proprie	N/A
44	Elemente de susținere a cofrajelor de planșeu	2340 m ²	Proprie	N/A
45	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	Bucăți - 2	Proprie	N/A
46	Camion Mercedes - 18 tone	Bucăți - 1	Proprie	N/A
47	Rigle aluminiu	Bucăți - 25	Proprie	N/A
48	Benă pentru beton	Bucăți - 4	Proprie	N/A
49	Pompă de beton cu brațul 20 m	Bucăți - 1	Proprie	N/A

Data completării:

Semnat:

Nume/prenume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei

20.02.2020

Marandici Vitali

Administrator

SC „EURODEVIZ” SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
0	1	2	3	4	5
	Inginer șef				
1	Timuș Serghei	UTM	30	28 Denumirea lucrărilor conform Anexei Supliment la F.10	Seria 2016-RT Nr. 2345 din 11.10.2016
	Diriginți de șantier				
2	Mrug Anatoli	UTM	34	22 Denumirea lucrărilor conform Anexei Supliment la F.10	Seria 2015-DȘ Nr. 3104 din 09.07.2015
3	Revenco Valeriu	UTM	32	20 Denumirea lucrărilor conform Anexei Supliment la F.10	Seria 2015-DȘ Nr. 3018 din 03.06.2015
4	Sîrf Nicolai	UTM	33	27 Denumirea lucrărilor conform Anexei Supliment la F.10	Seria 2014-DLS Nr. 0918 din 05.08.2014
	Maiștri				
5	Marandici Vitali	UTM	8	13	
6	Codreanu Vadim	CEC	11	19	
7	Savciuc Radu	CEC	7	8	
8	Savciuc Ion	CEC	9	8	
9	Codreanu Marian	CEC	11	14	
10	Pînzari Tudor	CEC	11	7	
11	Ilinciu Serghei	UTM	15	12	



15	Grosu Cristina	8			
16	Curici Ghenadi	11			
17	Glebco Igor	13			
18	Topor Stela	7			
19	Coadă Vadim	9			
20	Cenușa A-dru	11			
	Specialiști	Număr muncitori			
21	Betonist	17			
22	Montator	14			
23	Zidar	20			
24	Oțel-betonist	11			
25	Sudor	7			
26	Specialist pe amenajare	13			
27	Placator	10			
28	Instalator apă /canalizare	9			
29	Tencuitor	18			
30	Zugrav	16			
31	Specialist sistem de termoficare	8			
32	Electrician	7			
33	Țimplar	7			
34	Specialist țimplărie aluminiu și geamuri termopane	6			
35	Specialist uși MDF	7			
36	Specialist pe macara	29			
37	Șofer	22			
38	Constructor general	15			
39	Hamal				
	Specialiști centrali	Număr efectiv			
40	RM SIM	1			
41	Jurist	3			
42	Arhitect	4			



Responsabil Secretariat și Resurse Umane	1			
Responsabil de aprovizionare	1			
Inginer Securitatea Muncii	1			

Data completării:

20.02.2020

Semnat:

Marandici Vitali

Nume/prenume:

Marandici Vitali

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei

SC „EURODEVIZ” SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reconstrucție a caselor de locuit cu 9 apartamente, din s. Lăpușna, s. Pașcani, s. Sărata Galbenă, r-nul Hîncești”
2. Numărul și data contractului: Nr. 1, din data de 17.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II
4. Adresa beneficiarului: MD 2005, mun. Chișinău, str. C. Tanase 9, of. 705
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul - dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 5 268 396,00 lei (fără TVA) sau 390251,55 USD
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 6 019 495,00 lei (fără TVA) sau 445888,51 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 9,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acord adițional nr. 2 din 16.01.2018 și Acord adițional nr. 3 din 13.03.2018
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces – verbal nr. 05 din 21.08.2018; Proces – verbal nr. 06 din 21.08.2018; Proces – verbal nr. 07 din 21.08.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Conform constatărilor din procesele – verbale anexate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Comisia de lucru constată: - Se acceptă recepția obiectelor reconstruite capital cu schimbarea destinațiilor în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile.

Data completării: 20.02.2020
Semnat: _____
Nume/prenume: Marandici Vitali
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC „EURODEVIZ” SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reconstrucție a caselor de locuit cu 9 apartamente, din s. Lăpușna, s. Pașcani, s. Sărata Galbenă, r-nul Hîncești”
2. Numărul și data contractului: Nr. 1, din data de 17.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II
4. Adresa beneficiarului: MD 2005, mun. Chișinău, str. C. Tanase 9, of. 705
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul - dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 5 268 396,00 lei (fără TVA) sau 390251,55 USD
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 6 019 495,00 lei (fără TVA) sau 445888,51 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 9,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acord adițional nr. 2 din 16.01.2018 și Acord adițional nr. 3 din 13.03.2018
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces – verbal nr. 05 din 21.08.2018; Proces – verbal nr. 06 din 21.08.2018; Proces – verbal nr. 07 din 21.08.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Conform constatărilor din procesele – verbale anexate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Comisia de lucru constată: - Se acceptă recepția obiectelor reconstruite capital cu schimbarea destinațiilor în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile.

Data completării: 20.02.2020
Semnat: _____
Nume/prenume: Marandici Vitali
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC „EURODEVIZ” SRL

