



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43 privind achiziția prin Licitatie Publică

„03 ” noiembrie 2020

s.Nimoreni  
(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică din data „16,,octombrie-2020 „între,,Primăria satului Nimoreni,, cu sediul în s.Nimoreni ,raionul Ialoveni ,telefon: 0268-32-236, fax: 0268-32-309, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. nr.3-185/19 din 17.11.19 , reprezentat prin Covali Andrei - Primar ,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL,, Influent Group Construct, ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în R.Moldova,mun.Chişinău,str.Calea Ieşilor 16/6 ap.29 ,

(localitatea) telefon: tel.069276881,

reprezentat prin Gavgas Radu- director , în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția Anexei Centrului Medicilor de Familie s.Nimoreni,

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 14 luni de la semnarea

- contractului, primirea ordinului de începere a executării și a ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea datorează următoarele cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură național și recunoscute ca legale prin justiție ale persoanelor Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente și desfășurate la un operator economic care este un furnizor Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **Trei sute nouăzeci și trei mii trei sute douăzeci și patru lei 88 bani 393 324,88 leiMD(cu TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite

- Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **29 decembrie 2021**.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "03" noiembrie 2020 .
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “ BENEFICIAR”:

Adresa: s.Nimoreni,r.Ialoveni

Tel./Fax: 0268-32-236,0268-32-309

Denumirea Ministerul Finanțelor

Băncii: Trezoreria de Stat

Adresa Adresa TREZMD2X

Băncii: Băncii: TREZMD2X

Cod Cod MD20TRPDAT312120K10687AB

IBAN: IBAN:

Cont de Cont de decontare:

Cod fiscal: 1007601009473

##### “ ANTREPRENOR”:

Adresa: mun.Chișinău,str.Calea Ieșilor 16/6 ap.29

Tel./Fax: 069276881

Denumirea BC”Moldindconbank”SA

Băncii: suc.Calea Ieșilor

Adresa Adresa MOLDMD2X304

Băncii: Băncii: MOLDMD2X304

Cod Cod MD12ML00000002251104138

IBAN: IBAN:

Cont de Cont de decontare:

Cod fiscal: 1019600000353

#### 15. Semnăturile părților

##### “ BENEFICIAR”:

I.S.



##### “ ANTREPRENOR”:

I.S.



Inregistrat Trezoreria  
nr.2020-0000001367  
din 06.11.2020.