
                                                           Anexa nr. 13

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Principalele lucrări executate:

Nr.
crt.

Obiect Contractat

Denumire/
nume

beneficiar/
Adresă

Calitatea
antreprenorul

ui

Preț contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioa
da de
execuț

ie a
lucrări

i
(luni)

Numărul și data
procesului
verbal de
receptie la
terminarea
lucrărilor

1

Restabilirea stratului de 
rezistenta a imbracamintei 
din beton asfaltic de la 
intersectia drumului de 
centura (str. Aerodromului) 
cu drumul national R14 pina 
la monumentul "Ospitalitate"

Primaria mun. 
Bălți

Antreprenor 
nr.51
din 01.04.2021

1 939 749,07 1 luni
Nr. 8 din 
08.07.2021

2

Restabilirea stratului de 
rezistenta a imbracamintei 
din beton asfaltic din str. St. 
cel Mare (de la parcarea auto 
biserica Sfintului Nicolai 
pina la "Casa Ofiterilor")

Primaria mun. 
Bălți

Antreprenor 
nr.53
din 06.04.2021

6 061 980,05 1 luni

3 L242 Ciuluc - Hiliuti - 
Rautelul Nou

Consiliul 
Raional Fălești

Antreprenor 2 698 707,91 1 luni
Nr. 1 din 
23.11.2021

4
Lucrari de reparatie a 
drumurilor locale din s. 
Gauzeni, r. Soldanesti

Primaria s. 
Găuzeni

Antreprenor 
nr.18/21 din 
10.06.2021

583 048,72 7 zile
Nr. 07/07/21 din 
07.07.2021

5 Lucrari de reparatie curenta a
strazilor din mun. Edinet

Primaria mun. 
Edineț

Antreprenor nr. 
106 din 
24.08.2021

5 476 556 2 luni

6 Lucrari de reparatie curenta a
strazilor din mun. Edinet

Primaria mun. 
Edineț

Antreprenor Nr. 
140 din 
25.10.2021

1 304 468 7 zile

7
Lucrari de reparatie a 
drumurilor locale orasul 
Drochia, Transa 2

Primaria or. 
Drochia

Antreprenor nr. 
120 din 
09.08.2021

3 371 924,18 2 luni

8

Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
beton asfaltic in raionul 
Donduseni

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/130 din 
26.05.2021

5 345 783,27 2 luni
Nr. 131 din 
29.12.2021

9

Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
macadam amplasate teritorial
in raionele Falesrti, Singerei

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/230 din 
16.09.2021

7 986 792,67 2 luni

10 Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
beton asfaltic in raionele 

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/238 din 
21.09.2021

7 897 860,95 3 luni



Singerei, Telenesti

11

Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
macadam amplasate teritorial
in raionele Drochia, Glodeni,
Riscani

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/232 din 
13.09.2021

3 903 496,15 3 luni
Nr. 05 din 
24.01.2022

12

Lucrari de intretinere 
periodica a drumurilor 
publice nationale cu 
imbracaminte rutiera din 
macadam amplasate teritorial
in raionele Edinet, Briceni, 
Ocnita, Donduseni

IS 
”Administrația 
de Stat a 
Drumurilor”

Antreprenor nr. 
06-14/229 din 
09.09.2021

5 022 499,85 2 luni

13
Lotul II - Intretinerea 
periodica, reparatii curente si
capitale - drumuri asfaltate

Consiliul 
Raional 
Șoldănești

Antreprenor 6 371 234,39 2 luni

14

Lucrarilor de reparatii 
curente si intretinere a 
drumurilor publice locale 
gestionate de catre CR Edinet

Consiliul 
Raional Edineț

Antreprenor nr. 
42 din 
29.07.2021

10 718 652,62 3 luni

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

     Semnat: _____________________________

Nume:   Său Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:  Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: Î.P.S.  „CORSAG” SRL  























Апеха rrr. l

la Ilegrrlanrenttrl de reccp{ic

а constrLrc{ii lог ;;i i ristalalii l ог afcTerltc

PRoCIiSvERBAL
de rесер(iе la tеrmiпаrеа luсririlоr

Nг. S din 08,07,2021

ргir,iпсl luсгitгса cxecutati la obiccttrl <Ilestabilirea strtrtulrri cle rezisten{ii а imьriсimiпtеi

clin ЬеtоП asI':rltic cle la intelsec{ia drumului с|е сепturЙ (str.Леrоdrоmului) сu drumul na{ional

R1,1 рiп:i lit rnottttmetltul KOspitalitate> (stг.(iаgtrriп,l20) пruп,Вйl{i>

i11 сtttlгLt] ctlntгttctLtltti ttг.5l clin 01.04.202l iпсhйtirrtге Ёrimirгiа m.Bйl{iqi IPSKCoгsrrg>SRL,

l. l.trcr.iiгilc. arr lbst execlltate in baza аutогizа!iеi tlг. , еliЬегаti de Prinriu,ie la  о ctt valabilitate

рirlй la .

2.CorTrisiacleгecep(ieqiadesfЪgLrгatactivitateainintervaltrl24.0б.21_08.07.21'
lliricl 1ilгпrаrЁr clin: I'..s.,ti,,tble cornisi.i: dl ýnltrlschii G,L, ;lrimаriпtеrimаr al m,Bйlti

Ц]lsrч.Iцзэqлцýlgt:
l. cl^l Zinctlvschi \z.I.  qe{'ul DGC al рrirпйriеi
2. c;_1 l]uclare{chi V.D. ] co,nisar principrrl SS9R а SST ;i дR al Ip Bйl{i

3. cl1 Mactlvschi 1.I.  sef al DAU al Рrimiriеi
4. ctl i}с,.iеllагi V.(]. *sllecialist pгinciptrl al DДlJ

5. 111ril l}гаgill,i l,.l.  irclministratoг al DCC Ct] пr,Вйlti

6. tlttit l{usItac N.S.  гeSl)trlrSitbil tehnic ,ltestat

1. cI1 Lогis I.\'.  геsllопsа llil tehnic :ttestitt

8, сlпа l}arispoli Vl.А,  rcSl)onSabil tehnic atestat,

3. Дtl lLrri p,lгticil]ilt LaJФ:
t11 Sititl .ý. пclnlirristl,ittoг al Il'S <Col,srrg> Sll[,

cI1 lllrtaгltii Irr.N.  atlnrilristratorul DRCD

4. C]orrstatirгilc collrisiei сlс rесер{iе:

1) dill citlcttttlenta{ia sсrisй qi dеsепаtй, сilге trеЬuiа prezetrtatЙ, au 1ipsit sart sillt inconrplete

INVESTI],OR  PRIMARIA M.BALTI

piesc,lcl сLl1,1гitlsе itr listaattcxa пг, l ;

2) lLiсгlrгilс сuргitlsс ilr lista_atlcxi rrг.2 titt aLt Iost cxecLltate;

_i) irl ltrcl,hУilc, cLt11гiIrse ilr listaarlcxi пг.3, пu Stlu геSресtаt ргечеdеrilе proiectulrri,

5.СоIлrsiасlегссср{iс,ittttгtltасtlпstаtйrilогliсutе,рrорuпе:
Dgjсgq,_рliq_]lз1 qbic_clttl_<Rcstabilirea stгatului cie гczistelr{й а imЬrйсйmiпtеi

asfaltic clc la intelsec(ia clrtlmului cle сепturri (str.Деrосlrоmului) Сu druПrul na{ional

la tlt о лt rt lllcrl t tt l <()sp ii rtlit rrt е> (str"G agal,in, l 20) m u п, Вйl{i>

din beton
Rl4 рiпi

6.Сtlrтisiасiсгссср(iспrоtiчсаztil)ГорuIlсГс.tltlсчrtйргirl:
LLrcгltrilcpcoliqq]tt|._<Ilestabiliгeastratuluicierezisten{йaimbrйciпtinteidinlreton

asfaltic de lrr irrterscc(ia сlгtlmului cle сепtur:i (str.деrоdrопrtlltli) сu drumul na{ional It14 рiпй

la mtllttlnrcntul K()spiialitate> (str.(iagal,in,120) пruп.Вilti>> _цад teгtlinat,



Апеха пr.1

la procesul  чеrЬаl de recep{ie la terminarea luсrйrilоr
пr._ din *08_" _91_202l

Lista pieselor din documentatia scriseý desenate а obiectului
care suпt liрsЙ sau incomplcte.

Administratorul iM псс cu

Responsabil tehnic iM UСС СU

Larisa Вrаgаri



LitI,isa Вгlrgаl,i

Vasilc С

дltеха пr.2

la prtlcesul  r,erbal clc rccepfie |а tсl,пliпаrса lucri"triloI,
пl,. ___ din _08.07._2021

Lista luсrйrilоr cuprinse iп Г)осumепtаtiа Теhпiсй се паu fost executate.

Aclrrrinistгattlгul iM псс Ctl

Responsalril tehnic iШ,t llCC CU



дltсхlt пl,.3

la 1lroccsttl  чеrьаI cle rссер{iе l:r tсrlпiпаrса ltlсrilгiltlr
пr.  ttiп _08,07, 202l

l,ista luсrйrilоr cuprinse in Г)осumепtа{iа Теhпiсй la саrе пu sa

respectat prevederile proiectului

1,1t,isit Вгаgагi Administratorul iM псс сu

Responsabil tehnic iM РСС CU



дttextt пr.]

ltt 1lrocesltl,l,erbu'I de rcccp|ie liпlt^1
Nr.__ diIl ,, 07_" ___07_ 10Д

Lista ltrогitгiitlг рс Specialitirli се arr fbst eхeclltate, сопfоrm documenta{iei de

ргоiесt 9i гссер!iопаtо ре рагсttгsul cotlstrllctiei

пr. l)епumirса luсгirilсlг Sumа luсrйrilоr, ЦlЦt

2 044 089,44 lei

30 661,20 lei

la]й : 1"iпiйu l clcllrintcгsec!iar dгLttllr_rl Lri clc ссttIttгli

(stг.Дсt,tlсlгtllllLtltti) cu сlгtttltul naliorlal Ii,l4 pirrizi lii

1,1l()llLll11cllttrl <<Ospitalitatc> (stг,Саgагir1,120)

inlbгitcittlrirttc c]irl bcton asl'altic cu аgгсgаtс lrlЕiгuпtс 1r

,!ct,lt  846() m2;

 rсрага!iа slгattrllti dc геz,istеп!1 tt acccsltlui sрге

,,imiiiГ itllllгitchrllitltc clirr bcton asIttltic cLr аgгсgаtс

lllaгttlttc h,1спl 704 rll2,

А ltclc   тбтль 

1

2.
2 074 750,б4 lei (сu'r'VА)

Larisa Вrаgаri

Vasile Ctrvqinov

Adnrinistl,atorul iM псс CU

Respons:rllil tetrnic iM UСС CU



INVESTITOR: Consiliul raional Fйleqti
Anexa пr. 1

la Regulamentul de receplie
а construc{iilor qi instala{iilor

aferente

PROCESVERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCMRILOR

Nr. ш diп 2з " //. ,2021

privind lчсrйrilе de rераrа{iе а drчmцlчi L242 Сiчlчс  Hiliu{i  Rйч{еlчl Nоч, rnul Fileqti
executatё la obiectul drumul L242 Сiчlчс  Hiliu{i  Rйu{elul Nou, rпчl Fёleqti in cadrul
contractului nr. 38 din 17 august 2021 incheiat intre Consiliul raional Fйleqti Ei I.P.S. ,,Corsagoo SRL
pentru lчсrйrilе de rераrа{iе а drчmuluiL242 Ciuluc * Hiliu{i * Rйu{elul Nou, rпчl F'йleqti.

1.Lucrйrileaufostexеcutatеinbazaautoriza!iеinr.'еliberatёdе
, cll valabilitate piriб la

2, Comisia de rесер{iе qia desfbýurat activitatea la data de 23 //. 2021,irr baza Dispoziliei
Pregedirrtelui гаiопului Faleqti Nr. 1 1  d din "04" fЪЬгtrаriе 2020, ,rcu privire la constituirea
comisiei de счаIuаrе а stirii tehnice ;i rесер{iе а luсririlоr de rераrа{iе а drumurilоr publice
locale (de interes raional) din raionul Fйlеqti'О, fiind fогr.Tаtй dirr:

Pregedintele comisiei:
Firrtirra Sergirr PreEedintele raionultli;

Membrii comisiei:
Ргоdап Milrail Vicepreqedintele гaionultli;

Cuschevici Constantin ýeflrl secliei Cotrstгuc{ii, Gоsроdiгiе Соmuпаli Ei Dгuпruгi;

CucoE Mihail Specialist prirrcipal seclia CGCD;

Buga Boris Consilier гaior'al;

Negoila Vadirrr Consilieг rаiоrrаl;

Puirr Vasile Responsabil telrrric;

З. Au nrai participat Ia гесер!iе:

Elena Deleu Contabil gеf, Corrsiliul rаiопаl Faleqti;

Ivarr Bilici Рrimаrul corn. Hiliuli;

Spiridon Sйu Adrnirristгator I.P,S. ,,Согsаg" SRL;

Mihail Saveliev Diгiginte de qarrtieг;

4, Constatirile comisiei de гесер{iе:
1) din documenta{ia sсrisё qi deserratё, саrе trebuia prezentati, au lipsit sau sint irrcornplete

piesele сuрriпsе in listaarrexД rrr. 1 ;

2) luсrйrilе сuрriпsе iп listaarrexi пг. 2 пu au fbst execr"rtate;

3) in ltlсгйrilе, cuprinse irr listaarrexй пг.З. nll sau respectat prevederile ргоiесtului.

5. Corr"risia de recep{ie, itt ttrmа соrrstаtйrilоr йcute, ргорuпе:
De а recep{iona lucrйrile de rераrа{iе а drumului L242 Ciuluc  Fliliuti  Riutelul Nou,

rnul Fileqti.

6. Colnisia de rесер{iе motiveazi рrорLll1еrеа Йсrrtй рriп:
Luсrйrilе au fost executate integral in conformitate cu оtЪrtа prezentati qi documentele

поrmаtiче in domeniu.

la



7. Comisia de recep{ie rесоmапdё urmйtoarele:
Admiterea recep{iei la tеrmiпаrеа luсrйrilоr de rераrа{iе а drumului L242 Ciuluc 

Hiliu{i  Rйч{еlчl Nou, rпul Fйlqti

7. Prezentul procesverbal, con}inirrd _2_ file qi anexe numerotate, cu un total de

5_ file, а fost inclreiat astlzi LЗ, l/. .202| iп 3_ ехеmрlаrе.

Comisia de rесер(iе:

Preqedinte:

Fintina Sergiu

Membrii comisiei:
рrоdап Mihail

cuschevici constantin

CucoE Mihai1

Buga Boris

Negoila Vadim

puiu vasile

Invita{i:

Elena Deleu

Ivan Bilici

Spiridon Sбtr

Mihail saveliev

10. Lucrarea: luсrйri
Fйleqti este,

TRANSMISД:

EXECUTANTUL: I.P.S.,,Corsag" SRL

PRIMITД:

INVESTITORUL: consiliul rаiопаl Fйlesti

021

Ciuluc  Hiliu{i  Riu{elul Nou, rпul



Апеха Nr. l
la Procesul  VеrЬаl de recep{ie la tеrrпiпаrеа luсrйrilоr

пr.' 0l_ сliп L3./.,| 2921

Lista pieselor din documenta{ia scrisй 9i desemnatй а obiectului
саrе Sunt lipsa Sаu incomplete.

Comisia de recep{ie:

Preqedinte:

Fintina Sergiu

Membrii comisiei:
prodan Mihail

cuschevici constantin

Cucog Mihail

Buga Boris

Negoilй Vadim

puiu vasile

Invita{i:

Elena Deler_r

Ivan Bilici

Spiridon Sau

Mihail saveliev



Апеха Nr.2
Procesul  VеrЬаl de recep{ie la tеrmiпаrеа lчсrйrilоr

пr. _01_ аiп 23.//. zOzt

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documenta{ia Tehnicй се nau fost executate.

Comisia de rесер{iе:

Preqedinte:

Fintina Sergirr

Membrii comisiei:
Prodar' Mihail

cuschevici constarrtin

CucoE Mihail

Buga Воris

Negoilё Vadirri

puiu vasile

Invita{i:

Еlеrrа Deler"t

Ivan Bilici

Spiridon Sau

Mihail Saveliev



Апеха Nr.3

ta Рrосеsчl  VеrЬаl de recep{ie la terminarea luсrйrilоr
пr. _01_ оiп 2З,//. zozl

Lista lчсrйrilоr cuprinse in Documenta{ia Теhпiсй la саrе пч sa respectat
prevederile рrоiесtulчi.

Comisia de recep{ie:

Preqedinte:

Fintirra Seгgiu

меmьrii comisiei:
Ргоdап Mihail

cuschevici constantirt

Cucoq Mihai1

Buga Boris

Negoigй Vadinr

puiu vasile

Invita{i:

Elena Deleu

Ivan Bilici

Spiridon Sйu

Mihail Saveliev



! ,, a

NL. 07/07/2l 07,07.,202l

PROCES _ YERBAt

cle гессрtiе fiпаlй

Ргiчiпd luсrбrilоr de constntctii execlttatc la obiectul < Luсrаri de rераrаtiе а drumurilоr locale
dins.Gauzeni,r.Soldanesti>incadrrtl contraclului dеапtrерrizбпr, l8/2l din10.06.2021 inclreiat
intre Рrirrrйгiа Gбr"rzoni, r1 ýoldйrre9ti in peIsoana dnrrlui В, Серrаgа, Ргimаrul s. Gaiuzeni, r.

ýoldalreqti Ei lPS "Coгsag" SRL, in реrsоапа d ]tri S. Siu pentru еfесtuагеа: < Luсrаri de
rераrаtiе а drumrtrilor locale din s. Gauzcni, r. Soldanesti > LucrIrile au fost executate in
lэаzа ofettei dc рго{ qi contractului de аIrtгсрrizй.

l.Comisia dc rсссрfiс qi а desfiqurat activitatea in iпtеrчаlul de la оri 11!0_ l2q!
<07> iulie 202\  <07> iulie 202l. Fiind format din:

Preýedintele conrisiei. Consilier  IlcTnftild Itoris

Mcnlbrii crlпlisici:

е Сопsiliсr * Ianc0 Gilcorghc

. (jonsi]icl,  Bobcsctt Ion

о ])гiltrагttl s. Gdttzeni  Ссргаgа Boris

[пvita{i:

. Sбtl Spiridon  AdrTinistratoг IPS "Согsаg" SRL;

2.Сопstаtйrilе cornisiei de recep{ie:

l) Din docttrnonta{ia sсrisб 9i deserrati, саrе trebrrie ptezentatd, au l\lsit sau sint
incompJete piesele сuрriпsе fir lista  anexil tiг. 1;

2) LLrсrйrilе cttpгinse in lista anexir пг. 2 nu а Гоst executate;
З) irr lLrcliгile, cttpгinse iп lista trnexй пг.3, nu sau lespectat ргечеdеrilе

proiectului;
4) Instrilofituiilc cle exploatitгe 9i uгrлliriIе а compolt5rii ?n tirrrp а obiectiilui sint irr

posesia rrti]izaLonr[ui.

5) CorrstгLtc(ia sa cotTrpoltat соrеsрuпziitоr in perioada de la terrninat,ea ei 1а data de

de <0l> ir,rlie 202l рiпй in ргсzсrrt, гespective ре о drrratб de.___1

slрtйпriпi, constatбгile comisiei fiind enumeIate in anexa пr. З;

6) Vаlоаrеа obiectului este de 583 0lt8,72, оопfоrпr listei апохй пr, 1

7) Conrisia de rесерtiе, iп uппа сопstаtйrilоr fбcute, рrорuпо:
De ir}peprrt lucrrrl comisiqi

8) Conrisia de rесерtiе motiveazё рrорuпеrеа fйсutё рriп:
Finalirarea luсririlоrl obiectrll а fost construit si ,reutilat con&J,nr caietului de
sarcirri п"rеzепtul deviz de irпtлlещg}tаrе si normativele tehnicp in yigоаге.

9) Corrrisia de recep{ie rесоmапdй urmйtоаrеlе:
De receptionat obiectul (lq receptia finalй>



l0)Prezentul РrосеsVеrЬаl, constatind 2 file qi numerotate,
а fclst tncheiat la <08> iulie 2021 in 2 ехеmрlаrе.

cu un total de 5 file,

и/

/;

W
/{

Presedintgle comisiei. Consilier  Rezrriri{f, Boris

Membrii comisiei:

о Consilier  lапсп Gheoгglre

. Consilicr  ВоЬеsсu lоп

. Ргimаrttl s. Giruzeni  Сергzrgа Воris

LucraTea < Lucrari de reparatie
receptionata

а drumurilor locale din s. Gauzeni, r. Soldanesti > de а fi

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITД:
INVESTITORUL:

rлgа

2021

S. Siu

к08> irrlie 2021 1iffi

,ffi
\?.ь\i'х_/с/



ANEXA NR.1

La Ргосеsul  VеrЪаl de receplie finalй а luсrйrilоr
Nг. 07/07i21 к7> iulie 2021

Lista pieselor din documentalia sсrisй 9i desenati а obiectului саrе sunt lipsa sau
incornplete.

Preýedintele coпtisiei. Consilier RezrrftЩ:i Boris

меmьrii comisiei:

о Consilicr  Ianc0Gheorghc

. Сопsiliеr  Bobescu lon

о Ргimаrul s. Giuzeni  Сергаgа Boris

Ф4
//4



ANEXA NR.2

finalй а luсгйrilогLa Procesul _ Vефаl de rесср{iе

Nг. 07/07/21 к7> iulie 202i

iп Documentalia Tehnicё се nll аu fost executate:

Preýedintele comisiei, Consilier Reznirfta Boris

мсmьrii conrisiei:

r ConsilieгIancnGheorghe

. Consilier  Bobescu lon

r [)гit1,1ttгttl s. Gir"rzcni  Ссрrаgа Boris

luсrйrilоr



ANEXA NR" 3

La Procesul  VеrЬаl de recep{ie final1 а luсrйrilоr
Nr.07107121 (7)) iulie 2021

Lista luстйrilоr cuprinse in Documenta{ia Tehnicб 1а саrе nu sa respectat
prevedorile proiectrrlui:

Preýedintele coпrisiei. Consilier  Rczrtrirfta Boris

Membrii ctlmisiei:

. Consilier  Iапсп Ghсоrфе

. Сопsiliег  Bobescu Ion

. Ргitrrагul s. Giuzeni  Серrаgа Воris

l



Nr. t4l0712| 12.07.202|

PROCES _ VERBAL

de reccptie fiпаlй

privind ltlсrйrilоr de construc{ii executate la obiectul < Lucrari de rераrаtiе а drumurilоr locale
din s. Gauzeni, r. Soldanesti > iп cadrul contractului пr.20l2I diп22.а6.2021 incheiat intre
Рrimёriа Gйuzeni, rl ýoldineqti in persoana dnului В. Cepraga, Primarul s. Gйuzeni, r. ýoldйneEti
qi IPS "Corsag" SRL, in реrSоапа d lui S. Sйu pentru efectuarea: << Lucrari de reparatie а
drumurilОr locale din s. Gauzeni, r. Soldanesti >> Luсrйrilе au fost executate inbaza devizului
aProbat ladeciziaconsiliultri пr.6.3 din 18.06.21 qi contractulrri de чаlоаrе mica

l.Comisia de rесер{iе qi а desfйqurat activitatea in iпtеrчаlul de Ia оrй ltЩ  1zЩ
<12> iulie 202l  <12> iulie 202|. Fiind IЬrmаt din:

Preýcdintele comisiei, Consilieг  Itezmeri{й Boris

Mernbrii comisiei:

о Сопsiliег * lanctl Glrеогghе

. Сопsiliег  Bobesctl Ion

о Ргimагul s. Gёuzeni  Сергаgа Вогis

Invitati:

о Sйu Spiridon * Administrator IPS "Corsag'' SRL;

2.Сопstаtйrilе comisiei de recep{ie:

1) Dirr docutnenta{ia sсrisй 9i desenat1, саrе trebuie prezentat6, аu lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse irr lista  апехй nT. 1;

2) Lucrбrile cttprinse in lista апехЙ ш.. 2 nu а fost executate;
3) In ltrсrёrilе, cuprinse in lista апехй пr. 3, nu s*au respectat

proiectului;
prevederile

4) [nstгuc{iurrile de exploatare qi urrпёrilе а соmроltёrii in timp а obiectultli sint in
posesia utilizatorttltli.

5) construc{ia sa comportat rэогеsрttпzйtог in perioada de 1а tеrmiпагеа
de <01> iulie 2021 рiпё in prezent. respective ре о duratй de
sёptёmini, constatйrile comisiei fiind епumеrаtе in anexa пr. 3;
Vаlоаrеа obiectului este de 27388o,g4Iei, сопfоrm listeianexё nr. 1

Comisia de receptie, in urma constatЙrilor Йcute, propune:
De inceput Iucrul comisiei
Comisia de recep{ie motiveazй propuneroa йcutir prin:
Finaliz:rrea luсrf,rilоr; o|riectul а fost сопstruit,si reutilat сопfоrm devizului de
cheltueli si поrmаtiчеlе tehшice in чigоаrе.
Comisia de receptie rесоmапdй urпrёtоаrеlе:
De receptionat obiectul <<la receptin finalй>>

ei la data de

2

6)

])

8)

9)



10) Prezentul ProcesVerbal, constatind 2
а fost incheiat la к12> iulie 2021 in 2

cu uп total de 5 file,file qi numerotate,

ехеmрlаrе.

Presedintele comisiei, Сопsiliеr  Rеzпmеri{й Boris

меmьrii conrisiei:

о CorrsiIier  Iапсо Ghеогghе

r Сопsiliег  Bobesctt lotl

о Рrilпаrltl s. GбLlzerri  Серrаgа Вогis

ТRАNSМISД:
EXECUTANTUL:

S. Sйч

Luсrаrеа < Luсrаri de reparatie а drumurilоr locale din s. Gauzeni, r. Sоldапеstiдrlе iцfi
receptionata

PRIMITД:
INVESTITORUL:



ANEXA NR.1

La Procesul  VеrЬаl de rесер{iе Гrпаlб а lucrбrilor
Nr" 14107121 <|2> iulie 2021

Lista pieselor din documentalia scris1 qi desenatй а obiectului саrе sunt lipsa
incomplete.

Presedintele comisiei. Consilier  Rezmeri{a Boris

меmьrii comisiei:

о Consilier Iatrco Gheorghe

о Consilier  Bobescu lorl

о Рriпrагul s. GйLrzeni * Сергаgа Boris



ANEXA NIt. 2

La Procesul  VеrЬаl de recep{ie finalй а luсrйrilоr
Nr. 14l07l2\ <12> iulie 2021

Lista lrrсrйrilоr cuprinse in Documentalia Теhпiсй се nu au fost executate:

Preýedintele comisiei. Consilier  Rezmerita Boris

меmьrii comisiei:

. Сопsiliег * iatloo Ghеогghе

о Сопsiliег  l]obesctt Iorl

о Рritпагul s. GёLrzeni  Cepraga Вогis



,a

ANEXA NR. з

Ia Ргосеsul VеrЬаl de receptie final5 а lucrбrilor
Nr. |4l07l2| <<12> iulie 2021

Lista luсrйrilоr cuprinse in Docurnenta{ia Tehnicё la саrе nu sa respectat
prevederile proiectului:

Presedintele comisiei. Consilier  Rezniritir Btlris

Membrii comisiei:

. Corlsilieг  laItct_t Ghеоrghе

. Consilier  Bobescu Ion

о Ргimаrul s. Gбuzепi  Серrаgа Boris





















Aprob.

./. btht*

PROCES _ VERBAL

A LUCRARILOR

DE RECEPTIE

FINALIZATE

Nr. 2022

- director adiunct, i.S. ,,'qSP"

- qef, direclia siguranla qi tntrelinerea construc{iei rutiere,

i.s. ,,ASD"

- ;efserviciu supraveghere, f'S.,,ASD"

- consultanl:, serviciu drumuri, i.S. ,,ASD"

- consultant, serviciu drumuri, i.S. ,,ASD"

- consultant, serviciu drumuri, i,S. ,,ASD"

- rJirector, S.A. ,,Drumuri Ri;cani"

- S.A. ,,Drumuri Ri;cani" sector Rf;cani

- S.A. ,,Drumuri Ri;cani" sector Drochia

- S.A. ,,Drumuri Ri;cani" sector Glodeni

- director, .S.R.Z. ,,Corsag"

- responsabil tehnic, i.S. ,,ASD"

- responsabil tehnic, i.S. ,,ASD"

eilel.:#S-
.\rli5ft . -L "' 

-ii

La executarea lucrdrilor de intrelinere periodicd a drumurilor publice

nalionale cu imbrdcdminte rutierb din macadam

in raioanele Drochia, Glodeni, RiEcani

privind lucrdrile de tntrelinere perioclicd a drumurilor publice nalionale cu tmbrdcdminte rutierd

din macadam amplasate teritorial in raioanele Drochia, Glodeni, Ri;cani, executate in cadrul

contractului nr. 06-14/232 din 13.0g.2021, incheiat intre i.s.,,Administralia de stat a Drumurilor"

beneficiar gi s.R.z. ,,corsag" ontreprenor s. ParcovL, r-ul Edinetr.

1. Comisia desemnat[ de LS. ,,Adntinistralia cle Stat a Drumurilor" prin ordinul m' 0]

din 03 ianuarie 2021 Ei-a desfbqurat activitatea tn perioada -2a -ev -zaz<cac< 2022

fiind formatd din:

a.) Preqedinte: I.Drucec

b.) Vicepreqedinte: P.Triboi

c.) membri: D.Calin

S.Godiac

A.Iazinschii

V.Beresteanu

V.Trestian

S.Gusacinschii

I.Borodachi

N.Gudumac

S.Sdu

V.Livinschii

S.Nastas



2. fn urma examindrii vizuale pe teren a calitdlii execuliei lucrdrilor, documentaliei prezentate si a

certificatelor privind calitatea materialelor utiliiate Ia lucrdrile de tntrelinere periodicd, comisia de

receplie a constatat cd lucrarea este indeplinitd complet Si calitaliv, conform cerin{elor caietului de

sarcini Si a normativelor tn vigoare.

a.) lucrdrile de intreJinere periodic[ au fost tealizate de cdtre 'S'R'l, ,,Corsag"

b.) devizul a fost elaborat de L5. ,,ASD"
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucr6rilor septembrie 2021 sfdrsitul lucrdrilor decembrie 2021

3. Costul lucrdrilor de facto Pe

constituie - 4 019 056, 70 lei,
drumurile men{ionate inclusiv cheltuielile beneficiarului

inclusiv LCM - 3 903 495' 60 lei.

I. Drucec

P.Triboi

D.Calin

S.Godiac 5,

V.Beresteanu

4. Prezentul proces - verbal, con{inind 2 fite Si 2 anexe a fost tncheiat astdzi .- &tzzZ '

Ja zzzrttqnb 2022 in 6 exemPlare'

Anexe: 1. Situalia neconformitdlilor depistate de comisia de receplie'

Comisia:

Preqedinte:

VicepreEedinte:

Membri:

?\ NV{'!,uNta",

[:,V 5''t' *64

V.rrrinschii ']

I. B ot:i
,,l-]lt!

w-.::

1o),r'u

$.o.:u



Anexa I

la procesul verbal de receplie a lucrlrilor finalizare

Nr. of arn Jl,la<<<zeroce 2022

SITUATIA

neconformita;ilor depistate de comisia de receptie a lucrdrilor ftnalizate

Denumirea obiec;iilor gi adresa ( km qi PC)

Comisia:

Pregedinte:

Vicepreqedinte:

Membri:

I. Drucec

P.Triboi

Orr,r,rMO

s.Godtac S dl{-//"('

A.Iazinschiid?g'

'Sktwwau

A\ ni$r,aruI"
* \ , -l',{,

ir,-,\
Q\{17:

a\ H/$t;
[..)o.r- .t..'t

s sax(),;,r

V. Berestean V.Livinsc



Costul lucririlor executate conform programului

Lucrdri de intrelinere periodici a drumurilor publice nalionale cu imbrdcdminte rutierd

din macadam in raioanele Drochia, Glodeni, Riscani.

inceputullucririlor septembrie202'l

Finalizarealucrdrilor decembrie2021

G24 R7 - Petrugeni - Camenca - G25 889 860,00

G28 G27 - Moara de Piatrd - HisnSgenii Noi- Dobrogea

Noud - R6 972 568,55

G33 R12 - Mindic - Zgurita - Mirculegti- R13 509 392,30

G58 R7 - Pascauti- Calinesti - Falesti- R1 1 647 235,85

serviciul MP S. Petruganco

a.2Q2 mun. Chisinau

Ns Denumirea cheltuielilor Costul lucririlor. lei

1 z

z

Lucriri de antreprizi LCM

LP.S. ,,Corsag" S.R.L.

Contract nr.06-1 4/232 din 1 3.09.2021

intreli nerea beneficiarulu i

Lucriri de proiectare
i.S. "ASD" noiembrie 2021

TOTAL:

3 903 495,60

3 903 495,60

2,32o/o 90 561,10

25 000,00

25 000,00

4 019 056,70



E

I

Aprob.

PROCES _ VERBAL DE RECEPTI

A LUCRARILOR FINALIZATE

160

202 I

I.Drucec

P.Triboi

Gh.Tonu

S.Godiac

A.Iazinschii

V.Bere.steanu

V.Ursache

I.Corcimari

S,SdU

D.Dropca

director adjunct, i.S. ,,ASD"

;ef direclia siguranla Si intrelinereo construcliei rutiere,

i.s.,,ASD"

consultant, serviciu supraveghere, i.S.,,ASD"

consultant, serviciu drumuri, i.S. ,,ASD"

consultant, serviciu drumuri, i.S. ,,ASD"

consultant, serviciu drumuri, I.S. ,,ASD"

director, S.A. ,,Drumuri Edine!"

S.A ,,Drumuri Edinet" sector Dondu;eni

Director i.P.S. ,,Corsag" SRL

responsabil tehnic, i.S. ,,ASD"

2. In urma examindrii vizuale pe teren a calitdtii execuliei lucrdrilor, documentaliei prezentate qi a
certificatelor privind calilcttea materialelor utilizate la reparalia drumului, comisia de receplie a

corstatat cd lucrarea este indeplinitd complet Si calitativ, conform cerinlelor caietului de sarcini Si a

normativelor tn vigoare.

Nr. -/.s/ /t- Jg/eezzhrb 2021

La executarea lucrdrilor de intre{inere periodicd a drumurilor publice

nalionale cu imbrdcdminte rutierd din beton asfaltic

in raionul Donduqeni

Privind lucrdrile de tntrelinere periodicd a drumurilor publice natrionale cu tmbrdcdminte rutierd din

beton asfaltic amplasate teritorial in raionul Dondu;eni, executate in cadrul contractului

nr.06-14/130 din26.05.2021, tncheiat tntre i.S. ,,Administralia de Stat a Drumurilor" beneficiar Si

f.P.S. ,,Corsag" SRL antreprenor s. Parcova, r-ul Edine!.

1. Comisia desemnatd de iS. ,,Administralia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr.

din l0noiembrie202t qi-a desfrqurat activitatea tn perioada 9t-Pg /@rti-/,,u?
fiind formatd din:

a.) Preqedinte:

b.) Vicepregedinte:

c.) membri:



a.) lucrdrile de intrelinere periodicd au fost

b.) devizul a fost elaborat de L^5. ,,ASD"
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor mai 2021 sffirqitul

3. Costul lucr6rilor de facto pe drumurile menlionate inclusiv cheltuielile beneficiarului

constituie - 5 496 844, 96 lei, inclusiv LCM - 5 345 782, 80 lei.

propune ca costul volumelor lucrdrilor

- 5 418 499, 73 lei, sd fie direclionat la

realizate de cf,tre ff.S. ,,Corsag" SRL

lucrarilor octombrie 2021

4. Comisia de receplie a lucrdrilor finalizate
specificate tn anexa nr' 2, in valoare de

maioiarea costului drunturilor respective'

5. Prezentul proce; - verbal, conlintnd 2 file Si 2 anexe

Jg dfu2021 in 6 exentPlare'

Anexe: 1. Situayia neconformitdlilor depistate de comisia de receplie'

2. Lista lucrdrilor propuse spre majorarea costului drunturilar'

a fost tncheiot astdzi okaq&.{,1-14./,

Comisia:

Preqedinte:

Vicepregedinte:

Membri:

I. Drucec

P.Triboi

Gh.Tonu

S.Goclia$

A.lazinschtuAer&
:i"tu-m,-"#4r,"\H#tr'{s

::l,Krf 2 6inryj



Anexa 1

. | .t :,. - . _ 
, . ,, '

la orocesuiverbal de receplie a lucrdrilor finalizate

-/
Nr. /3,t aa JgdarttzJai zozr

comisia de recepiie a lucrdrilor ""ft?*,t:^:l*lTi

SITUATIA

neconformitblilor dePistate de

Denumirea obiecJiilor qi adresa ( km 9i PC)

Comisia:

Preqedinte:

VicepreEedinte:

Membri:

I. Drucec

P.Triboi

Gh.Tonu

S.GodiacJ.

A.Iazinsch ' 
fl/

vBeres*a@

6B:r\Q6 ?

1?e d



f

tf
lft-

Lucrdri de intretinere periodicd a drumurilor publice 
1atio1at3 

cu imbrdcdminte rutierd din

beton asfaltic in raioanul Donduseni

a.2021 mun, Chigindu

Ne Denumirea cheltuielilor Costul lucrdrilor

1 2

1

z

?

Lucriri de antreprize LCM , .

/PS,,Corsag"SRL

Contract nr.06-1 4/1 30 din 26.05.2021

2021

intre(inerea benef i cia ru lui 2,32'/o

2021

Lucriri de proiectare
ASD, august2021

TOTAL:

5 345 782,80

5 345 782,80

124 022,16

lz4 vlz, to

27 040,00

27 040,00

5 496 844,96

inceputul lucriirilor

Finalizarea lucrdrilor

Sef serviciu RLR

mai 2021

octombrie 2021

w ManlucS
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