

OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

DECLARAȚIE**privind experiența și calificarea în domeniul de activitate aferent obiectului**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	I.P. Agenția Servicii Publice	Servicii de elaborare a documentației de proiect (inclusiv coordonarea proiectelor cu organele abilitate) pentru replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din or. Căușeni, str. M. Eminescu, 4	318.830,00 MDL
2.	I.P. Agenția Servicii Publice	Servicii de elaborare a documentației de proiect (inclusiv coordonarea proiectelor cu organele abilitate) pentru replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din or. Anenii Noi, str. A.Suvorov, 2B	190.390,00 MDL
3.	“Rapid Link” S.R.L. și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești – Olănești”	325.164,00 MDL
4.	“TINCOMERȚ-GRUP” S.R.L.	Reconstrucția, consolidarea, modernizarea, replanificarea obiectului și schimbarea destinației din bloc de producere în centru comercial din str. 50 ani ai Biruinței, or. Ocnița	435.600,00 MDL
5.	Direcția Educație Tineret și Sport, sectorul Buiucani	Reparația capitală a Instituției de educație preșcolară (creșă-grădiniță) nr.157, nr.145, nr.26 (reabilitarea termică, reparația acoperișurilor și replanificarea parțială a încăperilor) din sectorul Buiucani, mun. Chișinău	148.925,69 MDL
6.	U.D.N.P. Moldova	Proiectarea în faza studiului de prefezabilitate a Oficiului Avocatului Poporului în mun. Chișinău, str. Sfatul Țării nr.16	24.130,00 MDL
7.	Agenția de Dezvoltare Regională Centru și primăria municipiului Ungheni, raionul Ungheni	Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionarecu	2.845.725,00 MDL



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

		apă și canalizare în localitatea Ungheni	
8.	Agenția de Dezvoltare Regională Centru și primăria orașului Călărași, raionul Călărași	Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași	2.078.000,00 MDL
9.	U.N.D.P. Moldova și M.A.I.	Modernizarea bazinului Dinamo, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne	20.000,0 USD
10.	Primăria comunei Țințăreni, raionul Anenii Noi	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Țințăreni, raionul Anenii Noi”	93.600,00 MDL
11.	Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Schema de alimentare cu apă a satului Trușeni, municipiul Chișinău”	39.000,00 MDL
12.	Primăria comunei Gălești, raionul Strășeni	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare a satului Gălești, raionul Strășeni”	23.000,00 MDL

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.
S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.
LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a documentației de proiect (inclusiv coordonarea proiectelor cu organele abilitate) pentru replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din or. Căușeni, str. M. Eminescu, 4

2. Numărul și data contractului: nr. 364 din 20.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Agenția Servicii Publice

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Puskin 42;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 318.830,00 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 318.830,00 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 3

b) efectiv realizată – 3

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 28.06.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Memoriu explicativ;
2. Documentația de deviz;
3. Soluții arhitectural constructive;
4. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare, electricitate, încălzire și ventilare, termoficare;
5. Soluții tehnologice;
6. Planul general (amenajarea teritoriului);
7. Coordonarea proiectului cu organele abilitate inclusiv verificarea proiectului.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asocieri cu “Apcan Proiect” S.R.L.



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a documentației de proiect (inclusiv coordonarea proiectelor cu organele abilitate) pentru replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din or. Anenii Noi, str. A.Suvorov, 2B

2. Numărul și data contractului: nr. 363 din 20.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Agenția Servicii Publice

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Puskin 42;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 190.390,00 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 190.390,00 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 3

b) efectiv realizată – 3

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 18.06.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiectii: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:


Proiectul de execuție cuprinde:

1. Memoriu explicativ;
2. Documentația de deviz;
3. Soluții arhitecturale constructive;
4. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare, electricitate, încălzire și ventilare;
5. Soluții tehnologice;
6. Planul general (amenajarea teritoriului);

Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____



Nume/prenume: Lucașenco Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



Act de primire-predare

Încheiat azi 18 iunie 2019

Noi, subsemnații „**Lunicon Proiect**” S.R.L. numit în continuare prestator, și I.P. „**Agencia Servicii Publice**”, numit în continuare beneficiar, am întocmit prezentul act de primire – predare, în baza facturii cu seria II0177711, din 18 iunie 2019, care atestă, că documentația de execuție corespunde contractului, și este transmis de către prestator beneficiarului.

S-au predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Servicii de elaborare a documentației de proiect (inclusiv coordonarea proiectelor cu organele abilitate) pentru replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din or. Anenii Noi, str. A.Suvorov, 2B	2 exemplare	190 390,00
	Total		190 390,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

“**Lunicon Proiect**” S.R.L.



semnătura

Am primit

I.P. „**Agencia Servicii Publice**”

Șef DAIL
Victor POPARCEA

semnătura





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Direcția asigurare infrastructură și logistică

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr.42, tel: +373 22 50 46 86, fax: +373 22 50 64 38, e-mail: DAIL@asp.gov.md

12.11.2019 nr. 09/1833

La nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Având în vedere deosebita colaborare cu firma "LUNICON PROIECT" SRL în cadrul contractelor de prestare a serviciilor de proiectare "Replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din str. Suvorov, 2B or. Anenii Noi", "Replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din str. M. Eminescu, 4 or. Căușeni", "Reparația capitală a clădirii SCT din str. Armenească 42B, mun. Chișinău", "Reparația capitală a acoperișului și a etajului 2 din incinta Centrului multifuncțional Râșcani din str. Ștefan cel Mare nr. 1, or. Râșcani" și manifestată prin calitatea serviciilor prestate, profesionalism, precum și promptitudinea cu care au fost îndeplinite lucrările în termenii stabiliți, Agenția Servicii Publice, recomandă compania "LUNICON PROIECT" SRL drept un antreprenor exemplar.

Șef Direcție

Victor POPARCEA

OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești – Olănești”

2. Numărul și data contractului: nr. 03 din 03.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. mun. Chișinău, str. Petricani 19;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 325.164,00 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 325.164,00 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 2

b) efectiv realizată – 2

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 29.08.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Raport geotehnic;
2. Raport topogeodezic;
3. Memoriu explicativ;
4. Documentația de deviz;
5. Construcții din beton armat și construcții metalice;
6. Rețele electrice și telecomunicații;
7. Planul general (amenajarea teritoriului);
8. Soluții tehnologice;
9. Coordonarea proiectului cu organele abilitate inclusiv verificarea proiectului.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



Act de primire-predare

Încheiat azi 29 august 2019

Noi, subsemnații „**Lunicon Proiect**” S.R.L. numit în continuare prestator, și „**Rapid Link**” S.R.L., numit în continuare beneficiar, am întocmit prezentul act de primire – predare, în baza facturii cu seria II0177715, din 29 august 2019, care atestă, că documentația de execuție corespunde contractului, și este transmis de către prestator beneficiarului.

S-au predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești – Olănești”	2 exemplare	325 164,00
	Total		325 164,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

„**Lunicon Proiect**” S.R.L.

Am primit

„**Rapid Link**” S.R.L.



RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nume societate beneficiară: SC „Rapid Link” S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, str. Gh. Asachi 71/7, mun. Chișinău, MD-2028.
Telefon: 0 (22) 820 832. Email: office@rapidlink.md

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta confirmăm că compania de proiectări „**Lunicon Proiect**” S.R.L. cu sediul în str. Viilor 10, s. Pașcani, r-nul Criuleni având calitatea de **Proiectant** în cadrul Contractului de servicii de proiectare nr. 03 din 03.06.2019 – Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești – Olănești”.

Descrierea sarcinilor indeplinite:

- Compartimentele Construcții din beton armat; Construcții metalice; Organizarea lucrărilor de construcție; Rețele Electrice Interioare/Echipament Electric de Forță, Sistem Antiincendiar; Elaborare Devize de cheltuieli;
- Executarea lucrărilor topogeodezice și rapoartelor geologice.

Valoarea serviciilor de proiectare a fost de 325 164,00 lei.

Elaborarea proiectului de execuție a durat în jur de 2 luni, iunie 2019 – august 2019.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm fără rezerve oricărei organizații serviciile de proiectare ale companiei „**Lunicon Proiect**” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.

Administrator
SC „Rapid Link” SRL
Victor Baci



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.
S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.
LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția, consolidarea, modernizarea, replanificarea obiectului și schimbarea destinației din bloc de producere în centru comercial din str. 50 ani ai Biruinței, or. Ocnîța

2. Numărul și data contractului: nr. 04-07 din 04.07.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.C. „Tincomerț-Grup” S.R.L.

4. Adresa beneficiarului: or.Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței 79B;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 435.600,00 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 435.600,00 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 3

b) efectiv realizată – 3

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 31.10.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Raport geotehnic;
2. Raport topogeodezic;
3. Memoriu explicativ;
4. Documentația de deviz;
5. Soluții arhitectural constructive;
6. Rețele electrice, apă și canalizare, încălzire și ventilare, termoficare;
7. Planul general (amenajarea teritoriului);
8. Raport de expertiză tehnică;
9. Coordonarea proiectului cu organele abilitate inclusiv verificarea proiectului.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului „Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu „Apcan Proiect” S.R.L.



Act de primire-predare

Încheiat azi 31 octombrie 2016

Noi, subsemnații „**Lunicon Proiect**” S.R.L. numit în continuare prestator, și „**Tincomerț-Grup**” S.R.L., numit în continuare beneficiar, am întocmit prezentul act de primire – predare, în baza facturii cu seria WA0137694, din 31 octombrie 2016, care atestă, că documentația de execuție corespunde contractului, și este transmis de către prestator beneficiarului.

S-au predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Servicii de proiectare a centrului comercial din str. 50 ani ai Biruinței or. Ocnița	2 exemplare	435 600,00
	Total		435 600,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

“Lunicon Proiect” S.R.L.



Nicolae Lucașenco

Am primit

„Tincomerț-Grup” S.R.L.

Sergiu Tintiu





“TinComert Grup”

RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nume societate beneficiară: „TINCOMERT-GRUP” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței 79B.

Telefon: 022 997790 fax: 022 997792. Email: tincomertgrup@mail.ru

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta confirmăm că compania de proiectări „**Lunicon Proiect**” S.R.L. cu sediul în str. Viilor 10, s. Pașcani, r-nul Criuleni având calitatea de **Proiectant** în cadrul Contractului de servicii de proiectare nr. 04-07 din 04.07.2016 – “Servicii de proiectare a centrului comercial din str. 50 ani ai Biruinței, or. Ocnîța”.

Descrierea sarcinilor indeplinite:

- Compartimentele Arhitectura; Rezistența; Plan General; Organizarea lucrărilor de construcție; Rețele Electrice Interioare/Echipament Electric de Forță, Sistem Antiincendiar; Încălzire și Ventilare; Apă și Canalizare; Elaborare Devize de cheltuieli;
- Elaborarea raportului de expertiză tehnică.

Valoarea serviciilor de proiectare a fost de 435 600,00 lei.

Elaborarea proiectului de execuție a durat în jur de 4 luni, iulie 2016 – octombrie 2016.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm fără rezerve oricărei organizații serviciile de proiectare ale compniei „**Lunicon Proiect**” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.

Semnătura/Stampila



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a Instituției de educație preșcolară (creșă-grădiniță) nr.157, nr.145, nr.26 (reabilitarea termică, reparația acoperișurilor și replanificarea parțială a încăperilor) din sectorul Buiucani, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului: nr. 43 din 03.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Educație Tineret și Sport, sectorul Buiucani, mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 4/2;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 148.925,69 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 148.925,69 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 3

b) efectiv realizată – 3

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 11.08.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Memoriu explicativ;
2. Documentația de deviz;
3. Soluții arhitectural constructive;
4. Planul general (amenajarea teritoriului);

Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____



Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului "Lunicon Proiect" S.R.L. în asociere cu "Apcan Proiect" S.R.L.

Act de primire-predare

Încheiat azi 11 august 2017

Noi, subsemnații „**Lunicon Proiect**” S.R.L. numit în continuare prestator, și **Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani, Chișinău**, numit în continuare beneficiar, am întocmit prezentul act de primire – predare, în baza facturii cu seria WA1492563, din 11 august 2017, care atestă, că documentația de execuție corespunde contractului, și este transmis de către prestator beneficiarului.

S-au predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Servicii de proiectare pentru institutiile prescolare nr. 26, 145, 157 din sectorul Buiucani, mun. Chișinău	2 exemplare	148 925,69
	Total		148 925,69

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

“**Lunicon Proiect**” S.R.L.



semnătura

Am primit

Șef interimar DETS sect. Buiucani
Veronica SOLOMIȚCHI



RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nume societate beneficiară: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 4/2, MD-2069.

Telefon: 022 210-335. Email: dets_buiucani@list.ru

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta confirmăm că compania de proiectări „**Lunicon Proiect**” S.R.L. cu sediul în str. Viilor 10, s. Pașcani, r-nul Criuleni având calitatea de **Proiectant** în cadrul Contractului de servicii de proiectare nr. 43 din 03.05.2017 – “Servicii de proiectare pentru reparația capitală a instituțiilor de învățământ preșcolar nr.26, 145, 157, sectorul Buiucani, mun. Chișinău”.

Descrierea sarcinilor indeplinite:

- Reparația acoperișurilor instituțiilor, termoizolarea fațadelor, renovarea încăperilor.
- Compartimentele: Arhitectura, Rezistența, Apă și Canalizare, Încălzire și ventilare, Rețele electrice interioare/Echipament electric de forță, Sistem antiincendiar;

Valoarea serviciilor de proiectare a fost de 148 925,69 lei.

Elaborarea proiectului de execuție a durat în jur de 3 luni, iunie 2017 – septembrie 2017.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm fără rezerve oricărei organizații serviciile de proiectare ale companiei „**Lunicon Proiect**” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.

Semnătura/Ștampila



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea în faza studiului de fezabilitate a Oficiului Avocatului Poporului în mun. Chișinău, str. Sfatul Țării nr.16

2. Numărul și data contractului: nr. 1 din 03.08.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: UDNP Moldova

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. 31 August, nr. 131;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 24.130,00 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 24.130,00 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 2

b) efectiv realizată – 2

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 03.10.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Studiu de fezabilitate (inclusiv impactul asupra mediului);
2. Soluții arhitectural constructive (schiță de proiect);

Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



SRL "LUNICON PROIECT"

Адрес: s. Pascani, rl. Criuleni, тел.: 069145578

Акт выполненных работ (оказанных услуг) №WA1492571
от 03 Octombrie 2017


Заказчик UNDP Moldova- Action 2 Project

№	Код	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена, лей	Сумма лей
1		Proiectarea in faza studiului de prezabilitate a Oficiului Avocatului Poporului in mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii nr.16	lei	1.000	24130-00	24130-00
Итого:						24130-00
Без налога (НДС):						-

Всего (с учетом НДС): 24130-00

Всего оказано услуг на сумму: Douazeci patru mii una suta treizeci lei 00 bani, в т.ч.: НДС - Zero lei 00 bani
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

Исполнитель


подпись

Заказчик:





La Nr. _____
Nr. _____
din _____

RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nume societate beneficiară: Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman).
Adresa: Republica Moldova, în mun. Chișinău, str. Sfatul Țării nr.16.
Telefon: 022234800

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta confirmăm că compania de proiectări „**Lunicon Proiect**” S.R.L. cu sediul în str. Viilor 10, s. Pașcani, r-nul Criuleni având calitatea de **Proiectant** în cadrul Contractului de servicii de proiectare nr. _____ din _____ – “Proiectarea în faza studiului de prefezabilitate a Oficiului Avocatului Poporului în mun. Chișinău, str. Sfatul Țării nr.16”.

Descrierea sarcinilor indeplinite:

- Elaborarea studiului de prefezabilitate;
- Elaborare schite, desene tehnice;

Valoarea serviciilor de proiectare a fost de 24 130 lei.

Elaborarea proiectului de execuție a durat în jur de 1 lună, august 2017 – septembrie 2017.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm fără rezerve oricărei organizații serviciile de proiectare ale compniei „**Lunicon Proiect**” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.

Olga VACARCIUC,
Secretar general



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni
2. Numărul și data contractului: nr. 12/CA1/18 din 06.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Agenția de Dezvoltare Regională Centru și primăria municipiului Ungheni, raionul Ungheni
4. Adresa beneficiarului: ADR Centru – or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 33, bir. 419;
Primăria Ungheni – or. Ungheni, str. Națională, nr. 7
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Lider de asociere
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2.730.000,0 MDL fără TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2.845.725,00 MDL fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 15
 - b) efectiv realizată – 15
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 14.10.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiectii: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Proiectul de execuție cuprinde:
 1. Raport geotehnic;
 2. Raport topogeodezic;
 3. Memoriu explicativ (inclusiv evaluarea impactului asupra mediului);
 4. Documentația de deviz;
 5. Manualul de exploatare și întreținere;
 6. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare;
 7. Stațiile de pompare a apei uzate. Tehnologia;
 8. Stațiile de pompare a apei uzate. Rezistența;
 9. Stațiile de pompare a apei uzate. Alimentarea cu energie electrică;
 10. Planul general (amenajarea teritoriului);
 11. Organizarea lucrărilor de construcții;



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.
S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.
LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

12. Coordonarea proiectului cu organele abilitate inclusiv verificarea proiectului;
13. Obținerea avizului sanitar la proiect;
14. Obținerea avizului ecologic la proiect.

Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română și limba engleză.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



Prestator:
Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
IBAN:
MD59VI000022244111127MDL
c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
ADR Centru
Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,
nr. 33, biroul 419
IBAN:
MD59ML000000000225151495
c/f: 1009601000289

Beneficiar:
Primăria orașului Ungheni
Orașul Ungheni, str. Națională, nr.7
IBAN:
c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 24.08.2018
a raportului inițial privind Faza 1 conform
contractul nr. 12/CA1/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul "Beneficiarului" în persoana d-lui **Alexandru Ambros** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Raportul inițial. Faza nr. 1 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

1. Raport inițial (varianta română) - 3 exemplare;
2. Raport inițial (varianta engleză) - 3 exemplare.

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 1. Raport inițial. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)	273 000,00	-	-	-	273 000,00

Către plată: Două sute șaptezeci și trei mii lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:
„Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Semnătura



Autoritatea contractantă:
ADR Centru

Semnătura



L.Ș.

Beneficiar:
Primăria orașului Ungheni

Semnătura



L.Ș.

Verificat specialist S.A.P.

Cal. 9.11.18 Serviciu 10 S.A.P.

Prestator:
Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
IBAN:
MD59VI000022244111127MDL
c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
ADR Centru
Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,
nr. 33, biroul 419
IBAN:
MD59ML000000000225151495
c/f: 1009601000289

Beneficiar:
Primăria orașului Ungheni
Orașul Ungheni, str. Națională, nr.7
IBAN:
c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 22.11.2018
a proiectului tehnic preliminar privind Faza 2 conform
contractul nr. 12/CA1/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul "Beneficiarului" în persoana d-lui **Alexandru Ambros** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Proiect tehnic preliminar. Faza nr. 2 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

1. Proiect tehnic preliminar (varianta română) - 3 exemplare;
2. Proiect tehnic preliminar (varianta engleză) - 3 exemplare.

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 2. Proiect tehnic preliminar. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)	546 000,00	-	-	-	546 000,00

Către plată: Cinci sute patruzeci și sase lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:
„Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Autoritatea contractantă:
ADR Centru

Beneficiar:
Primăria orașului Ungheni

Semnătura

Semnătura

Semnătura

ef. S.M.P. Sec. 10
Sec. 10



L.Ș.

L.Ș.

Verificat specialist S.M.P.
E Sec. 10

Prestator:Asocierea dintre:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.

S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.

Lider de asociere:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

IBAN:

MD59VI000022244111127MDL

c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:ADR Centru

Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,

nr. 33, biroul 419

IBAN:

MD59ML000000000225151495

c/f: 1009601000289

Beneficiar:Primăria orașului Ungheni

Orașul Ungheni, str. Națională, nr. 7

IBAN:

c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 12.03.2019a proiectului tehnic funcțional privind Faza 3 conform
contractul nr. 12/CA1/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul "Beneficiarului" în persoana d-lui **Alexandru Ambros** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Proiect tehnic funcțional. Faza nr. 3 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

1. Proiect tehnic funcțional (varianta română) - 2 exemplare;

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 3. Proiect tehnic funcțional. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)	819 000,00	-	-	-	819 000,00

Către plată: Opt sute nouăsprezece mii lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:„Asocierea dintre:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.

S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.

Lider de asociere:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Semnătura

**Autoritatea contractantă:**ADR Centru

Semnătura



L.Ș.

Specialist S.M.P. E. Secieru
Sef S.M.P. Secieru D. Sec. D

Beneficiar:Primăria orașului Ungheni

Semnătura

L.Ș.

Prestator:
Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
IBAN: MD59V1000022244111127MDL
c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
ADR Centru
Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,
nr. 33, biroul 419
IBAN: MD59ML000000000225151495
c/f: 1009601000289

Beneficiar:
Primăria mun. Ungheni
Municipiul Ungheni,
str. Națională, nr. 7
IBAN:
c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 14.10.2019
a proiectului tehnic detaliat privind Faza 4 conform
contractul nr. 12/CA1/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul „Prestatorului” în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul „Beneficiarului” în persoana d-lui **Alexandru Ambros** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Proiectul tehnic detaliat. Faza nr. 4 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 4. Proiect tehnic detaliat. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni (Lot CA 1) care conține: Partea scrisă: Albumul 001. Memoriu explicativ - ME; Albumul 002. Documentația de deviz - DD; Manualul de exploatare și întreținere. Partea desenată: Albumul 003. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare – REAC; Albumul 004. Stațiile de pompare a apei uzate. Tehnologia – SPAU.TH; Albumul 005. Stațiile de pompare a apei uzate. Rezistența – SPAU.R; Albumul 006. Stațiile de pompare a apei uzate. Alimentarea cu energie electrică – SPAU.REAE; Albumul 007. Planul general – PG; Albumul 008. Organizarea lucrărilor de construcție – OLC.	1 207 725,00	0	0	-	1 207 725,00



Anexe:

Raport geotehnic;

Raport topogeodezie;

CD cu proiectul în format electronic, Varianta în
limba română;CD cu proiectul în format electronic, Varianta în
limba engleză.

Partea scrisă și Partea desenată este prezentată în 6 exemplare: 5 în limba română (1 original și 4 copii) și 1 în limba engleză. **Anexele** sunt prezentate într-un singur exemplar.

Către plată: Un milion două sute șapte mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:„Asocierea dintre:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.,

S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.,

Lider de asociere:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.,

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Semnătura

**Autoritatea contractantă:**ADR Centru

Semnătura

**Beneficiar:**Primăria municipiului Ungheni

Semnătura



Specialist SMP E. Secziera



Primăria municipiului Ungheni

MD – 3600, tel. (0236)-22-577, www.ungheni.md, e-mail: primar.ungheni@gmail.com

Nr. 1160 din 23.10.2019

RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nume societate beneficiară: Primăria municipiului Ungheni.

Adresa: Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Națională, nr. 7, MD 3600.

Telefon: 0236 22 577.

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta confirmăm că compania de proiectare „Apcan Proiect” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58 a avut calitatea de **Proiectant** în cadrul Contractului de servicii de proiectare nr. 12/CA1/18 din 06.07.2018 – “Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni” finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și implementat cu ajutorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru.

Descrierea sarcinilor îndeplinite:

- întocmirea studiilor necesare, preliminară fazelor de proiectare (topografic și geologic);
- proiectarea stațiilor de pompare a apelor uzate – 3 buc.;
- proiectarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă – 20 km;
- proiectarea rețelelor exterioare de canalizare cu scurgere liberă – 7,0 km;
- proiectarea rețelelor exterioare de canalizare sub presiune – 1,0 km;
- pregătirea documentelor pentru achiziții.

Valoarea serviciilor de proiectare a fost de 2.845.725,0 MDL.

Elaborarea proiectului de execuție a durat în jur de 15 luni, iulie 2018 – octombrie 2019.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm fără rezerve oricărei organizații serviciile de proiectare ale companiei „Apcan Proiect” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.

Semnătura/Ștampila

OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași

2. Numărul și data contractului: nr. 12/CA2/18 din 06.07.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agenția de Dezvoltare Regională Centru și primăria orașului Călărași, raionul Călărași

4. Adresa beneficiarului: ADR Centru – or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 33, bir. 419;

Primăria Călărași – or. Călărași, str. Mihai Eminescu, nr. 19

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Lider de asociere
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 2.078.000,0 MDL fără TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 2.078.000,0 MDL fără TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 14

b) efectiv realizată – 14

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 03.09.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiectii: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Raport geotehnic;
2. Raport topogeodezic;
3. Memoriu explicativ (inclusiv evaluarea impactului asupra mediului);
4. Documentația de deviz;
5. Manualul de exploatare și întreținere;
6. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare;
7. Stația de tratare (clorinare). Tehnologia;
8. Stația de tratare (clorinare). Rezistența;
9. Stația de tratare (clorinare). Alimentarea cu energie electrică;
10. Stația de tratare (clorinare). Iluminare electrică interioară și echipament electric de forță;
11. Stația de tratare (clorinare). Încălzire și ventilare;



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

12. Organizarea lucrărilor de construcții;
13. Coordonarea proiectului cu organele abilitate inclusiv verificarea proiectului;
14. Obținerea avizului sanitar la proiect;
15. Obținerea avizului ecologic la proiect.

Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română și limba engleză.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



Prestator:
Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
IBAN: ·
MD59VI000022244111127MDL
c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
ADR Centru
Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,
nr. 33, biroul 419
IBAN:
MD59ML000000000225151495
c/f: 1009601000289

Beneficiar:
Primăria orașului Călărași
Orașul Călărași, str. Mihai
Eminescu, nr. 19
IBAN:
c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 24.08.2018
a raportului inițial privind Faza 1 conform
contractul nr. 12/CA2/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul "Beneficiarului" în persoana d-lui **Nicolae Melnic** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Raportul inițial. Faza nr. 1 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

1. Raport inițial (variante română) - 3 exemplare;
2. Raport inițial (variante engleză) - 3 exemplare.

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 1. Raport inițial. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)	207 900,00	-	-	-	207 900,00

Către plată: Două sute șapte mii nouă sute lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:
„Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Semnătura



Autoritatea contractantă:
ADR Centru



Semnătura

L.Ș.

Specialist S14 p

Beneficiar:
Primăria orașului Călărași



Semnătura

L.Ș.

Prestator:
Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
IBAN:
MD59VI000022244111127MDL
c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
ADR Centru
Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,
nr. 33, biroul 419
IBAN:
MD59ML000000000225151495
c/f: 1009601000289

Beneficiar:
Primăria orașului Călărași
Orașul Călărași, str. Mihai
Eminescu, nr. 19
IBAN:
c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 22.11.2018
a proiectului tehnic preliminar privind Faza 2 conform
contractul nr. 12/CA2/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul "Beneficiarului" în persoana d-lui **Nicolae Melnic** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Proiect tehnic preliminar. Faza nr. 2 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

1. Proiect tehnic preliminar (variantea română) - 3 exemplare;
2. Proiect tehnic preliminar (variantea engleză) - 3 exemplare.

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 2. Proiect tehnic preliminar. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)	415 800,00	-	-	-	415 800,00

Către plată: Patru sute cincisprezece mii opt sute lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:
„Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Semnătura



Autoritatea contractantă:
ADR Centru

Semnătura



Verificat special
E. Secționer

Beneficiar:
Primăria orașului Călărași

Semnătura



Șef SMP Secționer O Sec.D

Prestator:
Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Alplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
IBAN:
MD59V1000022244111127MDL
c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
ADR Centru
Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun,
nr. 33, biroul 419
IBAN:
MD59ML000000000225151495
c/f: 1009601000289

Beneficiar:
Primăria orașului Călărași
Orașul Călărași, str. Mihai
Eminescu, nr. 19
IBAN:
c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 12.03.2019
a proiectului tehnic funcțional privind Faza 3 conform
contractul nr. 12/CA2/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul " Beneficiarului" în persoana d-lui **Nicolae Melnic** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Proiect tehnic funcțional. Faza nr. 3 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)**” care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componență:

1. Proiect tehnic preliminar (varianta română) - 2 exemplare.

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 3. Proiect tehnic funcțional. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)	623 700,00	-	-	-	623 700,00

Către plată: Șase sute douăzeci și trei mii șapte sute lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:
„Asocierea dintre:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
S.C. „Alplan Proiect” S.R.L.
Lider de asociere:
S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Autoritatea contractantă:
ADR Centru

Beneficiar:
Primăria orașului Călărași

Semnătura



Semnătura



Semnătura



Specialist GMP E. Secieru
Sef GMP Secieru O. Sec.D

Prestator:
 Asocierea dintre:
 S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
 S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.
 Lider de asociere:
 S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.
 mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58
 IBAN: MD59VI000022244111127MDL
 c/f: 1011600016165

Autoritatea contractantă:
 ADR Centru
 Orașul Ialoveni, Alexandru cel Bun, nr.
 33, biroul 419
 IBAN: MD59ML000000000225151495
 c/f: 1009601000289

Beneficiar:
 Primăria orașului Călărași
 Orașul Călărași, str. Mihai
 Eminescu, nr. 19
 IBAN:
 c/f: 1007601001787

ACT de primire – predare din 03.09.2019
 a proiectului tehnic detaliat privind Faza 4 conform
 contractul nr. 12/CA2/18 din 06 iulie 2018

Noi, mai jos semnații, reprezentantul "Prestatorului" în persoana d-nei **Mariana Vîrlan** pe de o parte, reprezentantul „Autorității Contractante” în persoana d-lui **Viorel Jardan** și reprezentantul "Beneficiarului" în persoana d-lui **Nicolae Melnic** pe de altă parte, am alcătuit următorul act cu privire la „**Proiectul tehnic detaliat, Faza nr. 4 pentru „Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2)”** care corespunde cerințelor contractului, temei de proiectare, formată și predată în ordinea corespunzătoare Beneficiarului în următoarea componentă:

Acest act se semnează în 3 exemplare a câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea acestuia se înțelege ca părțile nu au pretenții la calitate și cantitate.

Denumirea lucrărilor	Prețul conform devizului	TVA	Total cu TVA	Achitat de autoritatea contractantă	Trebuie de achitat
Faza 4. Proiect tehnic detaliat. Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași (Lot CA 2) care conține: Partea scrisă: Albumul 001. Memoriu explicativ - ME; Albumul 002. Documentația de deviz - DD; Manualul de exploatare și întreținere Partea desenată: Albumul 003. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare – REAC; Albumul 004. Căminul 1 (CA-1). Rezistența – 1-R; Albumul 005. Stația de tratare (clorinare). Tehnologia – ST.TH; Albumul 006. Stația de tratare (clorinare). Rezistența – R; Albumul 007. Stația de tratare (clorinare). Alimentarea cu energie electrică – REAE; Albumul 008. Stația de tratare (clorinare). Iluminare electrică interioară și echipament electric de forță – IEI/EEF; Albumul 009. Stația de tratare (clorinare). Încălzire și ventilare – IVC; Albumul 010. Organizarea lucrărilor de construcții – OLC	831 600,00	0	0	-	831 600,00



Anexe:

Raport geotehnic;

Raport topogeodezie;

CD cu proiectul în format electronic. Varianta în
limba română;CD cu proiectul în format electronic. Varianta în
limba engleză.

Partea scrisă și Partea desenată este prezentată în 6 exemplare: 5 în limba română (1 original și 4 copii) și 1 în limba engleză. **Anexele** sunt prezentate într-un singur exemplar.

Către plată: Opt sute treizeci și unu mii șase sute lei, 00 bani, inclusiv TVA: 0,00 lei

Prestator:„Asocierea dintre:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.

S.C. „Allplan Proiect” S.R.L.

Lider de asociere:

S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58

Semnătura

**Autoritatea contractantă:**ADR Centru

Semnătura

**Beneficiar:**Primăria orașului Călărași

Semnătura



Specialist SMP

E. Secieru

Sef S.R. Secieru



MD – 4403, tel. (0244)-2-27-73, tel./fax. (0244)-2-01-25
<http://www.calarasi-primaria.md>, e-mail: info@calarasi-primaria.md

Nr. 832 din 02.09.19

RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nume societate beneficiară: Primăria orașului Călărași.

Adresa: Republica Moldova, or. Călărași, str. Mihai Eminescu, nr. 19, MD 4403.

Telefon: 0244 201 25, 0244 22 773.

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta confirmăm că compania de proiectări „**Apcan Proiect**” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58 a avut calitatea de **Proiectant** în cadrul Contractului de servicii de proiectare nr. 12/CA/18 din 06.07.2018 – “Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași” finanțat de către GIZ și implementat cu ajutorul ADR Centru.

Descrierea sarcinilor îndeplinite:

- întocmirea studiilor necesare, preliminare fazelor de proiectare (topografic și geologic);
- proiectarea stației de tratare a apei (stație de clorinare) cu $Q=120,0 \text{ m}^3/\text{h}$ – 1 buc.;
- proiectarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă – 16 km;
- proiectarea rețelelor exterioare de canalizare cu scurgere liberă – 5,0 km.

Valoarea serviciilor de proiectare a fost de 2.079.000,0 MDL.

Elaborarea proiectului de execuție a durat în jur de 14 luni, iulie 2018 – august 2019.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm fără rezerve oricărei organizații serviciile de proiectare ale companiei „**Apcan Proiect**” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.



Semnătura/Stampila

OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.
S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.
LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Modernizarea bazinului Dinamo din cadrul M.A.I.
2. Numărul și data contractului: nr. RfQ-17/01598 din 26.10.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: UNDP Moldova (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare)
4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. 31 August, nr. 131;
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)		20.000,0 USD
b) finală (la data finalizării contractului)		20.000,0 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 2
 - b) efectiv realizată – 2
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 18.12.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Proiectul de execuție cuprinde:
 1. Memoriu explicativ (inclusiv evaluarea impactului asupra mediului);
 2. Documentația de deviz;
 3. Stația de tratare a apei. Tehnologia;
 4. Soluții arhitectural constructive pentru incinta stației de tratare;
 5. Alimentarea cu energie electrică a stației de tratare;
 6. Ventilarea incintei stației de tratare;
 7. Soluții arhitectural constructive pentru bazinul mare și bazinul mic;
 8. Amenajarea teritoriului;
 9. Verificarea proiectului.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului "Lunicon Proiect" S.R.L. în asociere cu "Apcan Proiect" S.R.L.



Act de primire-predare

Încheiat azi 18 decembrie 2017

Noi, subsemnații „Apcan Proiect” S.R.L. numit în continuare prestator, și UNDP Moldova, numit în continuare beneficiar, am întocmit prezentul act de primire – predare, în baza facturii cu seria JU 1225880, din 18 decembrie 2017, care atestă, că proiectul de execuție corespunde contractului, și este transmis de către prestator beneficiarului.

S-au predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Proiect de execuție pentru „Modernizarea bazinului Dinamo”: 1) Memoriu explicativ 2) Documentația de deviz 3) Desene tehnice: a) stația de tratare a apei (tehnologia); b) soluții arhitectural constructive pentru incinta stației de tratare; c) alimentarea cu energie electrică a stației de tratare; d) ventilarea incintei stației de tratare; e) soluții arhitectural constructive a bazinelor (bazin mare, bazin mic); f) amenajarea teritoriului.	1 exemplar 1 exemplar 1 exemplar	342 400,00
	Total		342 400,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

„Apcan Proiect” S.R.L.



Am primit

UNDP Moldova

**Act de primire predare
a documentației de proiect**

RfQ-17/01598– Technical design services for the Dinamo Swimming Training Center.

Din 18 decembrie 2017

Prin prezentul act de primire – predare a documentației de proiect, părțile consemnează următoarele:

1. Se confirmă faptul că, reprezentantul "Antreprenorului" în persoana, directorului Mariana Vîrlan, predă documentația de proiect "Beneficiarului" United Nations Development Programme, UNDP/ MIA Project, după cum urmează:

Table 1: Offer to Supply Services Compliant with Technical Specifications and Requirements

Item No.	Description/Specification of Services	Quantity	Latest delivery date	Unit price (USD)	Total price (USD)
1	Detailed technical design drawings elaborated;	1	45 days	19,500.00	19,500.00
2	Bill of quantities (BOQ) and Costs estimates, completed for all items of work with detailed description for each item;	1	60 days	500.00	500.00
TOTAL					20,000.00

Originalul proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli precum și avizele, raportul de verificare s-au predat beneficiarului.

Notă: Prezentul act este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

TRANSMIS

PRIMIT

Director „Apcan Proiect” S.R.L.
Mariana Vîrlan

UNDP Moldova
Head of Operations



Handwritten signature of Viorel Albay and a stamp reading "Viorel Albay MIA Project Manager L.S."

OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Țințăreni, raionul Anenii Noi”

2. Numărul și data contractului: nr. 58 din 16.11.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Țințăreni, raionul Anenii Noi

4. Adresa beneficiarului: comuna Țințăreni, raionul Anenii Noi

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 93.600,0 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 93.600,0 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 1

b) efectiv realizată – 1

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 07.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Studiul de fezabilitate cuprinde:

1. Informații generale;
2. Situația curentă și necesitatea pentru execuția investiției;
3. Scenariile propuse pentru execuția investiției;
4. Implimentarea investiției propuse;
5. Evaluarea impactului asupra mediului;
6. Concluzii și recomandări;
7. Planul de încadrare în zonă, planul locației supuse investiției, planuri generale, volume de lucrări;
8. Studiul de fezabilitate a fost elaborat în limba română și limba engleză.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



Act de primire-predare

Încheiat azi 07 decembrie 2018

Noi, subsemnații „Apcan Proiect” S.R.L. numit în continuare prestator și primăria satului Țințăreni, raionul Anenii Noi numită în continuare beneficiar, am întocmit prezentul act de primire – predare în baza facturii cu seria IM 0992957 din 07 decembrie 2018, care atestă că proiectul de execuție corespunde contractului și este transmis de către prestator beneficiarului.

S-au predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Țințăreni, raionul Anenii Noi”:	1 exemplar	93 600,00
	Total		93 600,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat
„Apcan Proiect” S.R.L.

Am primit
Primăria satul Țințăreni

Semnătura



Semnătura



DEVIZ
pentru lucrări de proiectare

Denumirea proiectului: **Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate**
“Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Tîntăreni, raionul Anenii Noi”.

Nr. d/o	Caracteristica lucrărilor	Nr. capitolului, tabelului și punctului, indicații la capitol sau parte al Culegerilor de prețuri la lucrările de proiect și prospect. în construcții	Calcul de cost a+bx	Costul lucrărilor (lei)
1	2	3	4	5
1	Elaborarea studiului de fezabilitate “Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Tîntăreni, raionul Anenii Noi”		1 bucată	60 000,0
2	Elaborarea studiului de fezabilitate în limba engleză		1 bucată	18 000,0
	TOTAL			78 000,0
	TVA-20%			15 600,0
	SUMA TOTALĂ			93 600,0

TOTAL CONFORM DEVIZULUI :
93 600,00 (nouăzeci și trei mii șase sute lei, 00 bani)
(suma în litere)

Proiectant
S.R.L. “Apcan Proiect”

(familia, semnătură)



V. Vîrlan

Digitally signed by Pașcan Ina
Date: 2018.11.16 13:41:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.
S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.
LIDER DE ASOCIERE: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Schema de alimentare cu apă a satului Trușeni, municipiul Chișinău”
2. Numărul și data contractului: nr. 022 din 30.07.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
4. Adresa beneficiarului: comuna Trușeni, municipiul Chișinău
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 39.000,0 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 39.000,0 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 2
 - b) efectiv realizată – 2
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 01.10.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Stdiul de fezabilitate cuprinde:
 1. Informații generale;
 2. Situația curentă și necesitatea pentru execuția investiției;
 3. Scenariile propuse pentru execuția investiției;
 4. Implementarea investiției propuse;
 5. Evaluarea impactului asupra mediului;
 6. Concluzii și recomandări;
 7. Planul de încadrare în zonă, planul locației supuse investiției, planuri generale, volume de lucrări.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asociere cu “Apcan Proiect” S.R.L.



“APCAN PROIECT” S.R.L.

Act de primire-predare

Încheiat azi 01 octombrie 2015

„Apcan Proiect” S.R.L. și primăria comunei Trușeni în baza contractului nr. 21 V/M din 16.09.2015 sau predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Studiu de fezabilitate “Schema de alimentare cu apă a satului Trușeni, municipiul Chișinău”.		39 000,00
	Total		39 000,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,



“Apcan Proiect” S.R.L.



Am primit

Primăria Trușeni

OFERTANT:

ASOCIEREA DINTRE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.

LIDER DE ASOCIERE:

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare a satului Găleşti, raionul Strășeni”

2. Numărul și data contractului: nr. 004 din 07.04.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Găleşti, raionul Strășeni

4. Adresa beneficiarului: comuna Găleşti, raionul Strășeni

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 23.000,0 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 23.000,0 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 1

b) efectiv realizată – 1

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 22.04.2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Sdiul de fezabilitate cuprinde:

1. Informații generale;
2. Situația curentă și necesitatea pentru execuția investiției;
3. Scenariile propuse pentru execuția investiției;
4. Implimentarea investiției propuse;
5. Evaluarea impactului asupra mediului;
6. Concluzii și recomandări;
7. Planul de încadrare în zonă, planul locației supuse investiției, planuri generale, volume de lucrări.

Data completării: 20.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Lucașenco Nicolae. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L. în asocierie cu “Apcan Proiect” S.R.L.



“APCAN PROIECT” S.R.L.

Act de primire-predare

Încheiat azi 22 aprilie 2014

„Apcan Proiect” S.R.L. și primăria comunei Gălești în baza contractului nr. 004
din 07.04.2014 sau predat următoarele:

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.	Studiu de fezabilitate privind alimentarea cu apă și canalizare a satului Gălești, raionul Strășeni		23 000,00
	Total		23 000,00

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,



“Apcan Proiect” S.R.L.

Am primit



Primăria Gălești