

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.M „Regia transport electric”

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21062241 din 25 august 2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a Î.M „Regia transport electric” (repetat)”, noi, SRL “Serpavis”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.09.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Administrator
Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.M „Regia transport electric”

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a Î.M „Regia transport electric” (repetat)”, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de 90 (Nouăzeci) zile, respectiv până la data de 29.12.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.09.2022

Cu stimă, Ofertant/candidat
Administrator
Sergiu Popovici
.....
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperisului blocurilor administrative și de
producere a ÎM ”Regia transport electric” (repetat)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Perioada de execuție 18 zile		
		<u>1 Zi</u>	<u>2-3 Zi</u>	<u>4-18 Zi</u>
1.	Organizare de șantier			
2.	Categoria de lucrări: Demontarea membranelor existente Desfaceri de tencuieli	X		
3.	Categoria de lucrări: Execuție strat suport Tencuieli	X	X	
4.	Categoria de lucrări: Remedieri- reparații locale	X	X	X
5.	Categoria de lucrări: Amorsarea cu Praimer	X	X	X
6.	Categoria de lucrări: Montare membrane bituminoase Montare aeratoare Montare elemente din tablă		X	X

Semnat:

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de termoizolare a fasadei la Azilul de batrini din s. Saratenii Vechi	DASPF Telenesti	contractant unic	238 642	1	Nr. 1 din 02.09.2019
2	Lucrari de reparatie a parterului GM M. Viteazul pentru crearea Centrului de Excelenta în domeniul educatiei din raionul Hincesti	CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI	contractant unic	1 751 378	1	Nr. 1 din 01.02.2019
3	Lucrări de Reparații capitale a unei porțiuni a rețelei termice, TMP nr.123	Agencia Asigurare Resurse cu Administrare Patrimoniu a Ministerului Aparării	contractant unic	555 997,32	2	Nr. 2 din 02.07.2019
4	Lucrări de Reparații capitale a unor grupuri sanitare din cadrul Centrului de comunicații și informatică.	Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	contractant unic	498 929,04	5	Nr. 63 din 13.11.2019

5	Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.	P Rezina Rezina	contractant unic	369 994,84	3	Nr. 8 din 16.12.2019
6	Lucrări de instalare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 independent al forțelor mixte de pacificare, s. Cocieri, r. Dubăsari	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	contractant unic	863 411,69	2	Nr. 82 din 31.12.2019
7	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita nr.23 institutie din subordinea DETS Centru	DETS Centru	contractant unic	398 708,51	1	Nr.1 din 01.09.2020
8	Lucrari de reparatie a acoperisului la sala sportiva a Gimnaziului V. Anestiade din Saratenii Vechi	IP Gimnaziul „Vasile Anestiade” s. Saratenii Vechi, r-nul Telenesti	contractant unic	164 165,18	1	Nr.1 din 26.06.2020
9	Modernizarea Centralei Termice de la caminul Liceului Teoretic „A. Mateevici”, Causeni	Liceul Teoretic „A. Mateevici”, Causeni	contractant unic	366 591,39	12	-

10	Lucrări la rețeaua de canalizare și mininstatie de epurare la grădinița de copii “Stejărel” din s. Ulmu, r-nul Ialoveni	Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni	contractant unic	724 929,68	3	Nr.1 din 16.10.2020
11	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița Nr.9 “Scufița Roșie” din mun. Cahul.	Primăria mun. Cahul	contractant unic	719 247,19	2	Nr.01 din 18.11.2020
12	Lucrări de construcție a cazangeriei la grădinița creșă din s. Doina	Primaria comunei Doina, raionul Cahul	contractant unic	924 545,57	1	Nr.01 din 02.04.2021
13	Încălzirea grădiniței de copii din s.Dobrușa, r-l Șoldănești	Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești	contractant unic	1 013 666,98	1	Nr.01 din decembrie 2021
14	Reutilizarea a cazangeriei existente și rețelelor de încălzire la LT Varnița, rl Anenii Noi	Primăria s. Varnița, raionul Anenii Noi	contractant unic	398 079,27	1	Nr.02 din 21.10.2021
15	Lucrări de construcție a Centralei termice cu gaze naturale a Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	contractant unic	4 959 353,68	1	Nr.03 din 28.01.2022

16	Lucrari de reparație a blocurilor sanitare la gradinitile de copii din mun. Cahul	Primăria mun. Cahul	contractant unic	1 947 016,48	7	Nr.02 din 08.04.2022
17	Lucrări de reparație capitală a unor spații a sediului Direcție Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău	Primăria mun. Chișinău	contractant unic	3 514 724,90	2	
18	Lucrări de alimentare cu apă a masivului locativ com. Brinzenii Noi.	Primăria com Brinzenii Vechi	contractant unic	1 658 497,08	4	Nr.01 din 09.11.2021
19	Lucrari de reparație de redeschidere a Grădiniței Nr.3, din str. Ion Pelivan 36/1, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani	DETS sect. Buiucani	contractant unic	13 449 283,71	În executare.	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Popovici Sergiu
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: Serpavis SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Wolkswagen LT 35	1	+	
2.	Betoniera	2	+	
3.	Aparat de sudat electric	1	+	
4	Perforator	2	+	
5.	Depozit	1	+	
6.	Linie producere ferestre PVC	1	+	
7.	Compresor	1	+	
8.	Excavator pe șenile	1	+	
9	Ciocan pneumatic	1		+
10	Instrument pentru tencuit si zidit	1	+	
11	Cofraje	1	+	
12	Schele	1	+	+
13	Nivelmetru	3	+	
14	Vibrator mecanic	1		+
15	Macara	1		+
16	Masina de gaurit electrica	3	+	
17	Masina de taiat metal portative	2	+	
18	Atelier pentru lacatusarie si ferarie mecanica	1	+	
19	Dispozitiv de indoit metal	1		+
20	Atelier timplarie	1		
21	Aparat de sudat PPR	2	+	

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate angajat permanent

Nr. d/o	Nume/Prenume	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Popovici Sergiu Vasile	Da			Director firma
2	Popovici Rodica Ion	Da			Manager (in activitatea comerciala)
3	Gutu Oleg	Da	5	15	Diriginte de șantier NR 0833 din 05.03.2020 valabil 05.03.2025
4	Buga Sergiu	Da	8	15	Diriginte de șantier cu executarea lucrarilor specializate NR 0125 din 07.02.2019 valabil 07.02.2024
5	Ursu Andrei	Da	10	8	Instalatii si retele

					electrice NR 0369 din 22.07.2020 valabil 22.07.2025
6	Gindea Roman	Da	5	4	Instalatii de semnalizare NR 0184 din 24.04.2019 valabil 24.04.2024
7	Zolotcov Andrei	Da	7		NR 143 din 26.02.2020 valabil 26.02.2025 Inginer la lucrari de proiect si deviz in constructii industriale si civile)
8	Badan Andrei				Zugrav Vopsitor
9	Bargan Ghenadi	Da			Electrician-montator- reglor
10	Botnari Andrei				Betonist
11	Botnari Serghei				Paznic
12	Cusnir Valentin				Zugrav Vopsitor
13	DASCAL STEFAN				Tencuitor
14	Dolghi Mihail				Tencuitor
15	Ieseanu Viorel	Da			Electrician-montator- reglor
16	Moticailo Vasile				Zidar

17	Osievscaia Rodica				Tencuitor
18	Prosira Ruslan				Pietrar-zidar
19	SOLONARI GHEORGHE				Betonist
20	Suholitco Maxim				Paznic
21	TARAN VALERIU				Lacatus-instalator tehnica sanitara
22	VARZARI NATALIA				Tencuitor
23	Varzari Vitalic	Da			ELECTRICIAN

Lista personalului angajat temporar

N/o	Specilaitatea	Vechimea in munca	Studii	Experinta in domeniu	Numarul de angajati
1	Sudor		Medii	Da	5
2	Lacatus		Medii	Da	6
3	Zugrav Vopsitor		Medii	Da	10
4	Faiantar		Medii	Da	4
5	Finisor		Medii	Da	12
6	Timplar		Medii	Da	2
7	Pavator		Medii	Da	4
8	Izolator		Medii	Da	5

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 3658/22 / din 24 09 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. "SERPAVIS", IDNO 1009606001052 conform cererii cu nr. de intrare 10701/22 din 16.09.2022.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D,G
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.09.27 14:36:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion MORARU

Ex: Alexandru Caracuian
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md