

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Solonaru Valeriu Diriginți de șantier	Studii superioare	8	Lucrari de consolidare a mansardei din str. Calea Iesilor 49 b	Nr.1962 din 21.11.2013
2.	Jereghe Alexandru maistru	Studii superioare	6	Modernizarea Gunoiestilor din mun. Chisinau	Nr.1451 din 02.09.2014
3.	Specialiști: Soltan Vitalie Botan Vladimir Leca Anatolie		2 2 2	Casa de cultura din com. Trebujeni	
4.	Muncitori auxiliari: Cebotari Sergiu Portarescu Veniamin Bulat Andrei Gorgos Ion		3 3 1 2		

Data : 19/ iunie / 2019

Simutovschi Alexandra, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**3S GRUP**” S.R.L.



DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.11

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera 250L	1	Proprie	-
2.	Masina de Gaurit Electrica "MAKITA"	3	Proprie	-
3.	Schele	200m.p	-	Arenda
4.	Perforator "BOSCH"	2	Proprie	-
5.	AutoCamion Kamaz	1	-	Arenda
6.	Nivela si Mira	1	Proprie	
n				

Data : 19/ iunie / 2019

Simutovschi A., în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**3S GRUP**” S.R.L.



FORMULARUL F 3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a blocului alimentar si finalizarea lucrarilor la reparație a sistemului de canalizare la LT"1.Inculet" din s. Vorniceni, r. Straseni	<i>Aparatul Presedintelui Straseni</i>	Antreprenor general	485 413, 00 lei	45 zile	
2	Lucrări de reparație a blocului alimentar la Gradinita de copii din s. Cruglic, r. Criuleni	<i>Primaria s. Cruglic</i>	Antreprenor general	238 479, 24 lei	156 zile	
3	Lucrări de reparație a acoperișului , mun. Chisinau	<i>Budei Com SRL</i>	Subantreprenor	215 999, 35 lei	5 zile	
4	Lucrari de reparație la blocul alimentar la tabara de odihna si de intremare a sanatații copiilor „Romantica” satul Moscovei, raionul Cahul.	<i>Directia Generala de Invatamint Cahul</i>	Antreprenor general	691 239.00 lei	45 zile	



Data completării: 19.06.2019

Nume: *Simutovschi A.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. 3S GRUP*

L.S