



**CANDIDAT/OFERTANT**

**„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

## **SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

Către **Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne**

Ca urmare a anunțului de participare, apărut în Platforma MTender cu ID [ocds-b3wdp1-MD-1654079614447](https://mtender.gov.ro/ocds-b3wdp1-MD-1654079614447) din 1 iunie 2022 privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului „*Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu capacitatea de 180KVA (repetat)*” noi, **„C.V.R. - ELECTRO SRL”** vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul de acte depuse pe platformă ca copii autentificate:
  - a) Oferta (copie autenticată);
  - b) Documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele înaintate.

Data: **08/iunie/2022**

**Sajin Viorel** \_\_\_\_\_

Administrator **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**



## ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul **Sajin Viorel**, în calitate de **administrator**

Legal autorizat să semnez documentele în cadrul ofertei pentru și în numele

**„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**SEMNĂTURA**

**Data**

**08/iunie/2022**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Serviciul Medical al MAI**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21057471** din **1/iunie/2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***„Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu capacitatea de 180KVA (repetat)”*** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **„C.V.R. – ELECTRO” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **08/iunie/2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„C.V.R. – ELECTRO” SRL**

(semnătura autorizată)

## OFERTĂ

Către **Serviciul Medical al MAI**

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Sajin Viorel**, reprezentant ai ofertantului „**C.V.R. - ELECTRO SRL**”, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „**Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu capacitatea de 180KVA (repetat)**” pentru suma fără TVA de **119 082,00 lei (UNA SUTA NOUSPREZECE mii optzeci și doi lei, 00 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată de 20% un cuantum de **23 816,00 lei (doua zeci și trei mii opt sute saispzeze lei, 00 bani)**. **Total 142 898 ,00 lei (o sută patru zeci și doi mii opt sute noua zeci și opt lei,00 bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (treizeci) zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv pînă la data **de 8 septembrie 2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **08/iunie/2022**

**Sajin Viorel**, în calitate de **administrator**,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de 0% (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 (trei) ani .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 (zece) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice.

Ofertant,

**„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Serviciu Medical al MAI

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**„ Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu capacitatea de 180KVA (repetat)”**

**prin procedura de achiziție**

**Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**

pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv până la data de **8 septembrie 2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **08/iunie/2022**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**„CVR-ELECTRO” SRL**  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****„ Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu capacitatea de 180KVA (repetat) ”**

|   | Grupa de obiecte/denumirea de obiecte | Graficul de executare al obiectelor |            |            |            |            |            |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                                       | 1<br>săpt.                          | 2<br>săpt. | 3<br>săpt. | 4<br>săpt. | 5<br>săpt. | 6<br>săpt. |
| 1 | Organizare de șantier                 |                                     |            |            |            |            |            |
| 2 | Lucrări de construcții                |                                     |            |            |            |            |            |
|   | Lucrări de demontare                  |                                     |            |            |            |            |            |
| 3 | Montarea generatorului                |                                     |            |            |            |            |            |
|   | Conectarea generatorului              |                                     |            |            |            |            |            |
| 4 | Lucrări de finisare                   |                                     |            |            |            |            |            |
|   | Darea în exploatare                   |                                     |            |            |            |            |            |
| 5 | Măsurări de laborator                 |                                     |            |            |            |            |            |
| 6 | Lucrări de testare                    |                                     |            |            |            |            |            |

Termenul de executare 30 (treizeci) zile calendaristice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**DECLARAȚIE**  
**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Sajin Viorel** reprezentant împuternicit al **„C.V.R. - ELECTRO SRL”** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Sajin Viorel** reprezentant împuternicit al **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**, în calitate de ofertant, la procedura **Cerere Oferte de Preturi** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **„Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu capacitatea de 180KVA (repetat)”**, codul CPV **45200000-9**, la data de **01.06.2022**, organizată de **Serviciul Medical al MAI**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **8/iunie/2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

## DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 8/iunie/2022

Numărul procedurii: 21057471

Către: Serviciul Medical al MAI

Subsemnatul, Sajin Viorel reprezentant împuternicit al „C.V.R. - ELECTRO SRL” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sajin Viorel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „C.V.R. - ELECTRO SRL”

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**
2. Codul fiscal **1006600002447**
3. Adresa sediului central **str. Mihail Sadoveanu, 40, ap.(of.) 13, mun.Chişinău, Rep. Moldova**
4. Telefon **069155725** E-mail **cvrelectro@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **MD – 0046785 din 19.01.2006 eliberat de Camera Înregistrării de Stat**
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii.**
7. Licenţă (certificat) **cu nr.051238 eliberată la data de 31/03/2016 de Camera de Licenţiere, cu genul de activitate „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-----
9. Principala piaţă de afaceri: **REPUBLICA MOLDOVA**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul        | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1.      | <u>2016</u> | <u>2 800 365 MDL</u>                             |
| 2       | <u>2017</u> | <u>3 238 316 MDL</u>                             |
| 3       | <u>2018</u> | <u>4 549 828 MDL</u>                             |
| 4       | <u>2019</u> | <u>7 038 845 MDL</u>                             |
| 5       | <u>2020</u> | <u>11 300 000MDL</u>                             |
|         |             |                                                  |

Data completării: **8/iunie/2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**

Funcţia în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Alimentarea cu energie electrica - Cladire Comerciala (oficii), Anenii Noi, montare LEC si LEA 0.4 kV**
2. Numărul și data contractului **nr.29/10/21 din 29 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **„SILMAX EXIM” SRL**
4. Adresa beneficiarului **Anenii Noi, s.Serpeni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **executant**
7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda  
                                                                                 în care s-a  
                                                                                 încheiat contractul
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )                                      **131 587 MDL**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)                                      **131 587 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU AU FOST LITIGII**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **5 zile**
  - b) efectiv realizată **5 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc decalări a termenului contractat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.30/09/21A din 30/09/2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea sistemului de iluminat stradal din s.Baltati,r.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului **nr.31 din 16.03.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Tipala**
4. Adresa beneficiarului **Primaria Tipala**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **58 715 MDL**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)                      **58 715 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU AU FOST LITIGII**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **1 lună**
  - e) efectiv realizată **1 lună**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc decalări a termenului contractat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 16/12/20**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: **Sajin Viorel**  
Funcția în cadrul firmei: **administrator**  
Denumirea firmei și sigiliu: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de montare**  
**a rețelelor electrice exterioare din mun. Chisinau str, Bucuresti 41 sec. Centru**
2. Numărul și data contractului **nr.12/07/21C din 05/07/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **< RBT-CAPITAL >SRL**
4. Adresa beneficiarului **Bd. N.Zelinski**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **449 005,45 MDL**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)                      **449 005,45 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU AU FOST LITIGII**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **10 zile**
  - b) efectiv realizată **10 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc decalări a termenului contractat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 12/10 din 15/07/2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                  | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <u>Lucrari de reparatie a instalatilor de destributie 10Kv,0,4Kv si efectuarea incercarilo de laborator electrotehnic a postului de transformatoare PT-803 630KV/A-2X630, din mun. Chisinau str. Zelinski 11</u> | <u>RBT-CAAPITAL SRL</u>          | <u>Contractant unic</u>     | <u>51 000 MDL</u>                            | <u>10 zile</u>                         | <u>Nr. 12/07/21PS din 05/07/2022</u>                                   |
| 2        | <u>Lucrarile de extindere a sistemului de iluminat public cu lungimea de 1,5 km din s. Tomai</u>                                                                                                                 | <u>Primăria s.Tomai</u>          | <u>Contractant unic</u>     | <u>93 697 MDL</u>                            | <u>14 zile</u>                         | <u>Nr.21 din 21/12/2021</u>                                            |
| 3        | <u>Lucrari de montare a retelelor electrice exterioare,(Cabl de tensiune 10kv</u>                                                                                                                                | <u>SORINLUX SRL</u>              | <u>Contractant unic</u>     | <u>296 663 MDL</u>                           | <u>20 zile</u>                         | <u>Nr. 02/08/2021 din 02.08.2021</u>                                   |

|    |                                                                                                                                                                       |                                   |                         |                           |                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 4  | <u>Lucrări de montare<br/>reglare a rețelilor<br/>electrice exterioare<br/>conform proiectului<br/>07/2021 –<br/>EEF/IEI,dare în<br/>exploatare, din<br/>or.Orhei</u> | <u>VORIFOR SRL</u>                | <u>Contractant unic</u> | <u>450 848,98<br/>MDL</u> | <u>20 zile</u>  | <u>Nr.14/04-<br/>2021A din<br/>14.04.2021</u> |
| 5  | <u>Lucrări de montare<br/>a rețelilor electrice<br/>exterioare a<br/>obiectului –<br/>Complex Turistic<br/>Stamati Anisoara<br/>situat în<br/>s.Trebujeni,r.Orhei</u> | <u>II STAMATI<br/>ANISOARA</u>    | <u>Contractant unic</u> | <u>81 768<br/>MDL</u>     | <u>30 zile</u>  | <u>Nr. 07-/09.21<br/>din 07.09.2021</u>       |
| 6  | <u>Lucrari de<br/>electromontaj la<br/>Bloc Locativ<br/>Iluminat Electric<br/>Interior/Echipament<br/>electric de Forta din<br/>mun.Chisinau</u>                      | <u>Gabirosebi SRL</u>             | <u>Contractant unic</u> | <u>719 606<br/>MDL</u>    | <u>180 zile</u> | <u>Nr. 29-09/21B<br/>din 20.09.2021</u>       |
| 7  | <u>Extindere<br/>iluminatului stradal<br/>din s.Malaiesti,<br/>r.Orhei</u>                                                                                            | <u>Primaria<br/>com.Malaiesti</u> | <u>Contractant unic</u> | <u>294 136<br/>MDL</u>    | <u>30 zile</u>  | <u>Nr. 15 din<br/>18.06.2021</u>              |
| 8  | <u>Alimentarea cu<br/>energie electrica ,<br/>depozit str, Alba<br/>Iulia 75/30<br/>Buiucani,<br/>montarea LEC si<br/>LEA - 0.4kV</u>                                 | <u>GEOCON IMPEX<br/>SRL</u>       | <u>Contractant unic</u> | <u>33 320,17<br/>MDL</u>  | <u>5 zile</u>   | <u>Nr. 06/08/21<br/>din 6 august<br/>2021</u> |
| 9  | <u>Lucrari de<br/>electromontaj</u>                                                                                                                                   | <u>MOTUS AUTO SRL</u>             | <u>Contractant unic</u> | <u>76 193,71<br/>MDL</u>  | <u>12 luni</u>  | <u>Ne. 22/13-<br/>2020-2021</u>               |
| 10 | <u>Alimentarea cu<br/>energie electrica a<br/>unei statii de<br/>pompare si<br/>canalizare din<br/>s.Negrea,r. Hancesti</u>                                           | <u>IZODROMGAZ SRL</u>             | <u>Contractant unic</u> | <u>254 159<br/>MDL</u>    | <u>10 zile</u>  | <u>Nr. 1506-/21A<br/>din 15.06.2021</u>       |

|    |                                                                                                                |                                                          |                         |                        |                |                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 11 | <u>Servicii de verificare<br/>și mentenanță a<br/>utilajului electric de<br/>forță</u>                         | <u>Aparatul<br/>PREȘEDINTELUI<br/>Republicii Moldova</u> | <u>Contractant unic</u> | <u>35 632<br/>MDL</u>  | <u>12 luni</u> | <u>Nr.16 din<br/>04/02/2022</u>             |
| 12 | <u>Alimentarea cu<br/>energie electrică a<br/>sistemului de<br/>iluminat public din<br/>r. Orhei,s.Lopatna</u> | <u>PRIMARIA<br/>Jora de Mijloc</u>                       | <u>Contractant unic</u> | <u>42 518<br/>MDL</u>  | <u>1 lună</u>  | <u>Nr.09/06/21<br/>din 9 iunie<br/>2021</u> |
| 13 | <u>Alimentarea cu<br/>energie electrică a<br/>sistemului de<br/>iluminat public din<br/>r. Orhei,s.Lopatna</u> | <u>PRIMARIA<br/>Jora de Mijloc</u>                       | <u>Contractant unic</u> | <u>252 419<br/>MDL</u> | <u>1 luna</u>  | <u>Nr.09/06/21<br/>din 9 iunie<br/>2021</u> |
| 14 | <u>Trasarea cablului<br/>pentru alimentarea<br/>pompei cu apa</u>                                              | <u>Primaria Tipala</u>                                   | <u>Contractant unic</u> | <u>109 976<br/>mdl</u> | <u>2 luni</u>  | <u>14/03/22 din<br/>14 martie<br/>2022</u>  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sajin Viorel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: „C.V.R. - ELECTRO SRL”

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje,<br>echipamente, mijloace de transport, baze<br>de producție (ateliere, depozite, spații de<br>cazare) și laboratoare propuse de ofertant<br>ca necesare pentru executarea lucrării,<br>rezultate în baza tehnologiilor pe care el<br>urmează să le adopte | Unitatea<br>de<br>măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate de<br>la terți sau<br>din alte<br>surse |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>0</b>   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>                                          | <b>3</b>                | <b>4</b>                                          |
| <u>1.</u>  | <u>Baza de producere</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>1 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>2.</u>  | <u>Excavator 2.5m CATARPILER</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>1 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>3.</u>  | <u>Autoturn Mercedes 24m</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>2 unit</u>                                     | +                       | +                                                 |
| <u>4.</u>  | <u>Utilaj forare orizontala 50 m</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>3 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>5.</u>  | <u>Automobil de foraj</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>6.</u>  | <u>Aparat de sudat + generator</u>                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>2 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>7.</u>  | <u>Laborator electric mobil</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1 unit</u>                                     | +                       | +                                                 |
| <u>8.</u>  | <u>Scara 14m</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>5 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>9.</u>  | <u>Autocamion 4.6t basculanta</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>2 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>10.</u> | <u>Mercedes autocamion 3 tone</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>3 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>11.</u> | <u>Manipulator IVECO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>1 unit</u>                                     | +                       | +                                                 |
| <u>12.</u> | <u>Bariera de protectie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>3 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>13.</u> | <u>Semne de avertizare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>4 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>14.</u> | <u>Nivelier</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>15.</u> | <u>Set de schele</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>1 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>16.</u> | <u>Aspirator</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>3 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>17.</u> | <u>Perforator</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>6 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>18.</u> | <u>Instrumente electrice</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>12 unit</u>                                    | +                       |                                                   |
| <u>19.</u> | <u>Ciocan rotopercutor</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>3 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>20.</u> | <u>Polizor unghiular</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>2 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>21.</u> | <u>Gheare de montare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>16 unit</u>                                    | +                       |                                                   |
| <u>22.</u> | <u>Set de instrumente pentru lucrări diverse</u>                                                                                                                                                                                                                                           | <u>5 unit</u>                                     | +                       |                                                   |
| <u>23.</u> | <u>Cărucior cu pneuri</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2 unit</u>                                     | +                       |                                                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**Funcția în cadrul firmei: **administrator**Denumirea firmei: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                     | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                    | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     |                                                       |
| 1       | <b>Diriginți de șantier</b><br>Sajin Viorel | Superioare<br>Director | 23                                      | 22                                                                           | Nr. 1132 Seria 2020<br>DLS din<br>21 mai 2020         |
|         | Apostol Valeriu                             | Superioare             | 30                                      | 25                                                                           | Nr. 1279 Seria 2016<br>DLS din 22 martie<br>2016      |
|         | Ipatii Lilian                               | Superioare             | 22                                      | 32                                                                           | Nr.0325 Seria 2020<br>DLS din 1 iulie 2020            |
|         |                                             |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
|         | <b>Maiștri</b>                              |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
| 1       | Chiriac Anatoli                             | Superioare             | 4                                       | 3                                                                            |                                                       |
| 2       | Fluier Lilian                               | Superioare             | 6                                       | 4                                                                            |                                                       |
| 3       | Ipati Lilian                                | Superioare             | 2                                       | 3                                                                            |                                                       |
| 4       | Buruiana Valeriu                            | Superioare             | 23                                      | 24                                                                           |                                                       |
| 5       | Valenti Anatol                              | Superioare             | 12                                      | 21                                                                           |                                                       |

|    |                                                                                         |                |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|
|    | <b>Specialiști</b>                                                                      |                |    |    |
| 1  | Sajin Vasile                                                                            | Superioare     | 25 | 21 |
| 2  | Ceremus Radu                                                                            | Medii de spec. | 7  | 3  |
| 3  | Criutecov Radu                                                                          | Superioare     | 7  | 4  |
| 4  | Dudai Serghei                                                                           | Medii de spec. | 5  | 2  |
| 5  | Lupu Radu                                                                               | Medii de spec. | 8  | 8  |
| 6  | Scripnic Serghei                                                                        | Superioare     | 4  | 7  |
| 7  | Gusanu Ion                                                                              | Medii de spec. | 7  | 6  |
| 8  | Oprea Andrei                                                                            | Medii de spec. | 4  | 8  |
| 9  | Melinc Gheorghe                                                                         | Superioare     | 15 | 34 |
| 10 | Bulgaru Mihai                                                                           | Superioare     | 16 | 12 |
| 11 | Cretu Dumitru                                                                           | Medii de spec. | 12 | 4  |
| 12 | Calmic Constantin                                                                       | Medii de spec. | 19 | 6  |
| 13 | Braga Ruslan                                                                            | Medii de spec  | 11 | 2  |
| 14 | Gorencioi Gh                                                                            | Medii de spec  | 10 | 6  |
| 1  | <b>Muncitori</b><br><b>Excavatoristi</b> <b>categ</b><br><b>B.C.-E</b><br>Gutu Vladimir |                |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**La moment nu există**

Data completării: **8/iunie/2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
**în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție**

***„Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a generatorului cu  
capacitatea de 180KVA (repetat)”***

***Nu sunt asocieri cu alti executori de lucrări***

Data completării **8/iunie/2022**

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: **Sajin Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„C.V.R. - ELECTRO SRL”**