



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcului S. Lazo și a unor scuaruri din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.03/2021 din 18.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 427 995.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **nedeterminată**

e) efectiv realizată – **nedeterminată**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 31.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Stefan Vodă**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 338 498.00 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 338 498.00 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **nedeterminată**

h) efectiv realizată – **nedeterminată**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.07/02-02/222 din 26.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 908 781.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 908 781.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **3.5 luni**

k) efectiv realizată – **3.5 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază

de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și amenajare a parcării din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 28.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **859 444.83 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **859 444.83 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată – **3 luni**

n) efectiv realizată – **3 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază

de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**
  2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 24.09.2024**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**
  4. Adresa beneficiarului **r. Criuleni, s. Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare, 1**
  5. Țara **R. Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **379 266.40 Lei**
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) **379 266.40 Lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - p) contractată – **2 luni**
    - q) efectiv realizată – **2 luni**
    - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: **25 octombrie 2024**  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**  
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului la IP Gimnaziul**

**A. Bunduchi din s. Buteni, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 07.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buteni, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Buteni, str. Renașterii, 15**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **247 426.95 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **247 426.95 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată – **2 luni**

t) efectiv realizată – **2 luni**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adres a	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.5 69, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal (Parcul Lazo)</i>	<b>Beneficiar :Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10</b>  <b>Antreprenor : Î.M. „ANCAR O-SV” SRL</b>	<b>Subantreprenor</b>	<b>757 658.64</b>	<b>- Nefinalizat</b>	
2	<i>Lucrări de pavare a trotuarului obiectelor din r. Hîncești, r. Anenii Noi, r. Ștefan Vodă, mun. Chișinău</i>	<b>„Elex” SRL</b>	<b>Contractant unic</b>	<b>1 172 040.00</b>	<b>În derulare</b>	
3	<b>Lucrari de amenjare a terenului la IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești</b>	<b>IP Gimnaziul I A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești</b>	<b>Contractant unic</b>	<b>247 426.95</b>	<b>- 31.12.2024</b>	



4	Lucrari de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni	Liceul Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni	Contractant unic	379 266.40	- 31.12.2 024
5	Lucrari de construcție si amenajare a parcării din s. Ciorești, r. Nisporeni	Primăria Ciorești, r. Nisporeni	Contractant unic	859 444.83	- 31.12.2 024
6	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	1 908 781.03	- 31.12.2 024
7	Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești	Primăria Voinescu, r. Hîncești	Contractant unic	708 524.33	- 31.12.2 024

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	<b>Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
2.	<b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
3.	<b>Aparat de sudat</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
4.	<b>Mașină de tăiat rosturi în beton</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
5.	<b>Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/</b>	<b>7 buc.</b>		<b>DA</b>
6.	<b>Centală de beton</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
7.	<b>Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
8.	<b>Fierestrău electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
9.	<b>Generator lumină</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
10.	<b>Generator căldură</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
11.	<b>Laser multiliniar</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
12.	<b>Mașină de găurit electrică</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
13.	<b>Mașină de înșurubat</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	
14.	<b>Perforator electric</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
15.	<b>Polizor unghiular</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
16.	<b>Mașină de șlefuit</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
17.	<b>Placă vibratoare</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
18.	<b>Încărcător frontal Bobcat</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
19.	<b>Compactor mecanic</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
20.	<b>Compresor mobil/ Motocompresor mobil</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
21.	<b>Automacara</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
22.	<b>Autogreder</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
23.	<b>Electrocompresor mobil</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
24.	<b>Excavator pe pneuri/ pe șenile</b>	<b>4 buc.</b>		<b>DA</b>
25.	<b>Nivelmetru</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
26.	<b>Miră de nivelment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
27.	<b>Vagon-căsuță</b>	<b>3 buc</b>	<b>DA</b>	
28.	<b>Șchele</b>	<b>set</b>	<b>DA</b>	
29.	<b>Cofraje</b>	<b>buc.</b>	<b>DA</b>	
30.	<b>Depozit</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
31.	<b>Mașină de tăiat piatră</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
32.	<b>Mașină de trasat benzi</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
33.	<b>Scarificator mecanic remorcat</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
34.	<b>Malaxor pentru mortar</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
35.	<b>Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>

36.	<b>Macara pe pneuri/ pe șasiu</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
37.	<b>Cricuri hidraulice</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
38.	<b>Troliuri electrice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
39.	<b>Cabestane electrice</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
40.	<b>Turle telescopice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
41.	<b>Mai mecanic</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
42.	<b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
43.	<b>Buldozer pe șenile</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
44.	<b>Vibrator de adâncime/ pe suprafață</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
45.	<b>Topitor bitum</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
46.	<b>Autogudronator</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
47.	<b>Rulou compactor vibrator</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
48.	<b>Tîrfor</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
49.	<b>Macara de fereastră</b>	<b>3 buc</b>		<b>DA</b>
50.	<b>Agragat pentru tencuieli</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
51.	<b>Ascensor hidraulic/Autohidroascensor</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
52.	<b>Instalație pentru sudare manuală</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
53.	<b>Ciocan perforator</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
54.	<b>Presă hidraulică</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
55.	<b>Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
56.	<b>Vibroinfigator electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
57.	<b>Umbrar pentru protecție beton ciment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
58.	<b>Longrină metalică</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
59.	<b>Autopompa</b>	<b>5 buc.</b>		<b>DA</b>
60.	<b>Mașină pentru lucrări de finisare cu beton</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
61.	<b>Aspirator industrial</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
62.	<b>Distribuitor de criblură</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	

<b><u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)</b>	<b>Superioare</b>	<b>39 ani</b>	<b>1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de</b>	<b>Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024</b>
---	-------------------	---------------	---	--

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău	
	Zugrav	Medii			
	Pavator	Medii			
	Faianțator	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			
	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician	Superioare			
	Instalator Canalizație/alimentări apa	Medii			
	Betonist	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor deservire	Medii			
	Muncitor necalificat	Medii			
	Fierar betonist	Medii			
	Peisagist	Medii			
	Mozaicar	Medii			
	Asfaltator	Medii			
	Montator	Medii			
	Montator conducte	Medii			
	Săpător	Medii			
	Drenor-canalist	Medii			
	Vopsitor	Medii			
	Montator construcții metalice	Medii			
	Izolator hidrofug	Medii			
	Tinichigiu	Medii			
	Stivuitor	Medii			
	Corhonor	Medii			
	Fasonator	Medii			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

**NU SUNT SUBANTREPRENORI !!!****LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA****Reparația sectorului din str. V. Alecsandri, s. Dănceni, r. Ialoveni**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**NU SUNT ASOCIAȚI !!!**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Reparația sectorului din str. V. Alecsandri, s. Dănceni, r. Ialoveni**

(denumirea)

(forma de licitație)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

3.4. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

\_\_\_\_\_

3.5. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei: **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**



**NU SUNT SUSȚINĂTORI FINANCIARI !!!**

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**

**Terț susținător financiar**

(denumirea)

**ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Primăria Dănceni din r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August 04**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Reparația sectorului din str. V. Alecsandri, s. Dănceni, r. Ialoveni**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi

(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la

(adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod

ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului)

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

(denumirea ofertantului/candidatului) suma de

(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională**  
**a ofertantului/candidatului**

Către, **Primăria Dănceni din r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August 04**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Reparația sectorului din str. V. Alecsandri, s. Dănceni, r. Ialoveni**

*(denumirea contractului de achiziție publică), noi:*

**1.”Caracon Imobil“ SRL, (mun. Chișinău, or.Durlești, str-la T. Alimoș, 6);**

**2. “Raicons-Stil” SRL, (mun. Chișinău, com. Trușeni, str. P. Movilă, 15);**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

**”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de:

**- Tractor,**

**- Autogreder,**

**- Autobasculantă,**

**- Compactor static autopropulsat/ pe pneuri 5-6 tf/ 8-14 tf,**

**- Buldozer,**

**- Autogudronator,**

**- Repartizor de beton ciment,**

**- Vibroinfigator**

necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi,

**1.”Caracon Imobil“ SRL;**

**2. “Raicons-Stil” SRL;**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea operatorul/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi,

**1.”Caracon Imobil“ SRL;**

**2. “Raicons-Stil” SRL;**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertant)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

**1.”Caracon Imobil“ SRL;**

**2. “Raicons-Stil” SRL;**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **25 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic:**

**1. "Caracon Imobil" SRL;**

**2. "Raicons-Stil" SRL;**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

**1. "Caracon Imobil" SRL;**

**2. "Raicons-Stil" SRL;**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

**Reparația sectorului din str. V. Alecsandri, s. Dănceni, r. Ialoveni**

(obiectul contractului).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
1	<b>Autogudronator</b>	2		DA
2	<b>Vibroinfigator</b>	1		DA
3	<b>Autobasculantă</b>	2		DA
4	<b>Autogreder</b>	3		DA
5	<b>Tractor</b>	3		DA
6	<b>Compactor static autopropulsat/ pe pneuri 5-6 tf/ 8-14 tf</b>	7		DA
7	<b>Buldozer</b>	2		DA
8	<b>Repartizor de beton ciment</b>	3		DA

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **22 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**NU SUNT SUSȚINĂTORI PROFESIONALI !!!****DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL****Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ----- (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

**Reparația sectorului din str. V. Alecsandri, s. Dănceni, r. Ialoveni**

sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

**Primăria Dănceni din r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August 04**

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **22 octombrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

