Specificatia de pret:

Obiectul: Kituri de mentenanta pentru regulatoare de presiune a gazelor naturale

Numarul: Ne MTG-L-7/26

Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

Anexa nr. 8
la Anunt de participare

I(;I/ro. Denumirea bunurilor solicitate Ur;:;:z?éde Cantitatea I;;é l,lrn\l;zr Pret;{l;ir cu Suma fara TVA Suma cu TVA Termen de livrare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OdunbTp-otcroitnuk / Filtrul de decontare péni la 90 de zile
®0-01 calendaristice de la data
1 buc. 6 1 666,4000 € 1999,6800 € | 9 998,4000 € 11 998,0800 € semnrii contractului
ABTOMaTHKa JUIA TTOJIoTpeBartens / )
: A sl pana la 90 de zile
Automatizare pentru incalzitor de gaze calendaristice do la data
2 E(é[gazszsolzgnnm)soe pene / contactor buc. 10 21,0000 € 25,2000 € 210,0000 € 252,0000 € semnirii contractului
- ager
ABTOMaTHKA JIUIS TIOIOTpEBaTeis / pand }a ?0 de zile
Automatizare pentru incilzitor de gaze calendaristice de la data
3 TepMoperte / termostat EK 186 (Hager) buc. 10 143,0000 € 171,6000 € 1 430,0000 € 1 716,0000 € semnarii contractului
BeHTuib perynupoBOYHBINA UTOIBYATHIH / pana la 90 de zile
4 | Supapi de control cu ac V15B-D-6M-R- buc. 8 378,5400 € 4542480 € | 3 028,3200 € 3633,9840 € ciillizrrli?tg;izcl?uﬁita
N-S, DK LOK
BeHTuib perympoBOYHBIH UTOIBYATHIN / pand 1a 90 de zile
5 Supapa de control cu ac V15C D-10M- buc. 12 381,1500 € 457,3800 € 4 573,8000 € 5488,5600 € calendaristice de la data
10mm, DK LOK Hep:k. ¢ coea. KpBILIIKOM semndrii contractului
/ inox cu capac de conectare
BeHTunb perynmpoBOYHBINH UTOIBYATHIH / pénd la 90 de zile
6 Supapa de control cu ac V16B-D-10M-S, buc. 7 380,8000 € 456,9600 € 2 665,6000 € 3 198,7200 € calendaristice de la data
DK LOK Hep. ¢ coell. KpbIIIKOi / inox semndrii contractului
cu capac de conectare
o pana la 90 de zile
;| Patika nepxx. DK LOK / Piulita DK LOK buc. 1191 4,7000 € 56400 €| 5597,7000€ |  6717,2400 € | calendaristice de la data
inox DN-10M-S semndrii contractului
) o pana la 90 de zile
] 3anatomee yerpoiicrso / Dispozitiv de buc. 8 1 228,1000 € 1473,7200 € | 9 824,8000 € 11 789,7600 € | calendaristice de la data
control Pilot PS/79 (TARTARINI) semndrii contractului
. . .. pana la 90 de zile
9 3anatomee yerpoiicrso / Dispozitiv de buc. 2 1317,7000 € 1581,2400€ | 2635,4000 € 3162,4800 € | . jendaristice de la data

control 3Y-2

semnarii contractului




pana la 90 de zile

10 | O-ring Y / Dn 340x6 buc. 10 71,1000 € 85,3200 € 711,0000 € 853,2000 € calendaristice de la data
semnarii contractului
pana la 90 de zile
11 | O-ring [y / Dn 450x6 buc. 10 82,9000 € 99,4800 € 829,0000 € 994,8000 € | calendaristice de la data
semnarii contractului
pana la 90 de zile
12 I[anIHK AAaBJICHUS Ta3a / Sensor de buc. 10 549,3000 € 659,1600 € 5493,0000 € 6 591,6000 € calendaristice de la data
presiune a gazului EDT 96 semndrii contractului
Kanenpanma / Picurator mis ogopanTa pana la 90 de zile
13 | 82x40, 1,6MITa, M14x1,5,/ pentru buc. 8 572,0000 € 686,4000 € 4 576,0000 € 5491,2000 € calendaristice de la data
odorant 82x40, 1,6MPa, M14x1,5, semndrii contractului
Hpeo6pa3OBaTenB. JTaBJIeHNUs Ta3a / pani la 90 de zile
14 | Convertor de presiune gaz NIPRESS buc. 1 985,6000 € | 1 182,7200 € 985,6000 € 1182,7200 € | calendaristice de la data
DRC-AA4-BEx, P=0-10 6ap, NIVELCO, semndrii contractului
4-20mA + HART
[IpeobpazoBaTens AJis TaTYMKOB pand la 90 de zile
15 | Temmeparypsi / Convertor pentru sensor buc. 2 1187,1500 € 1 424,5800 € 2 374,3000 € 2 849,1600 € calendaristice de la data
de temperatura D1 072D semndrii contractului
Crekio s kanenpHHAIE / Sticla pentru pana la 90 de zile
16 | picurator onopanTa, d=3 IMm, TonmMHA buc. 50 79,0000 € 94,8000 € 3 950,0000 € 4 740,0000 € calendaristice de la data
10mmM / odorant, d=3 1mm, grosime 10mm semndrii contractului
Crexo it ypoBHemepa / Sticla pentru pénd la 90 de zile
17 | indicator de nivel Ne2 (ctexmo Kmurrepa / buc. 14 39,3500 € 47,2200 € 550,9000 € 661,0800 € | calendaristice de la data
sticla Klinger) ) semnarii contractului
Crexno s ypoBHemepa / Sticld pentru péna la 90 de zile
18 | indicator de nivel Ne6 (crexmo Kmumrepa / buc. 28 86,0000 € 103,2000 € 2 408,0000 € 2 889,6000 € calendaristice de la data
sticla Klinger) 250 _MM semndrii contractului
Yporaemep / Indicator de nivel ms pand la 90 de zile
19 | onopanTa MarEHTHBI / pentru odorant cu buc. 8 535,0000 € 642,0000 € 4 280,0000 € 5136,0000 € calendaristice de la data
magnet L 500 mm semnarii contractului
Konsno DK LOK / Inel de etansare DK pana la 90 de zile
20 | LOK sansee obxumHoe Hepsk. / inel de buc. 1211 2,6000 € 3,1200 € 3 148,6000 € 3778,3200 € calendaristice de la data
sertizare din spate inox (DFB-10M-S) semndrii contractului
Kombeiio DK LOK / Inel de etansare DK pana la 90 de zile
21 | LOK nepennee obxummoe Hepk. / inel de buc. 1211 2,7000 € 3,2400 € 3269,7000 € 3923,6400 € calendaristice de la data

sertizare frontal inox (DFF-10M-S)

semnarii contractului




pana la 90 de zile

5, | Kommekr 3UIT/ Piese de schimb, unelte buc. 2 260,0000 € 312,0000 € 520,0000 € 624,0000 € | calendaristice de la data
si accesorii k 3Y-1/ pentru 3Y-1 semndrii contractului
. . pana la 90 de zile
53 | Kommekt 3UII/ Piese de schimb, unelte buc. 2 255,0000 € 306,0000 € 510,0000 € 612,0000 € | calendaristice de la data
si accesorii k 3Y-3 / pentru 3Y-3 semnirii contractului
) pana la 90 de zile
24 Kommext konen / Set inele P/1-50-80 buc. 6 73,0000 € 87,6000 € 438,0000 € 525,6000 € | calendaristice de la data
I'OCT-18829-73 semndrii contractului
' pana la 90 de zile
55 | Kommuekt konen / Set inele PJTY-100/50 buc. 6 90,5000 € 108,6000 € 543,0000 € 651,6000 € | calendaristice de la data
I'OCT-18829-73 semndrii contractului
Kpan maposoii ais KUIT / Robinet cu pand la 90 de zile
26 | bila pentru dispozitive de masura si buc. 52 193,6000 € 232,3200€ | 10067,2000 € 12 080,6400 € cz;lee;lliilzrrli?tézflgzclﬁu?jita
automatizare V82B-D-10M-S.DK LOK
Kpan maposoii s KHUIT / Robinet cu pana la 90 de zile
27 | bila pentru dispozitive de masura si buc. 78 220,5000 € 264,6000 € | 17 199,0000 € | 20 638,8000 € ca;l;?liz?i?tlzen gzclﬁu?ffa
automatizare V82C-D-10M-S.DK LOK
pana la 90 de zile
28 Membpana / Membrana k buc. 6 142,3000 € 170,7600 € 853,8000 € 1 024,5600 € calendaristice de la data
PJ1-50-80/Ca7.010.046 semnarii contractului
pana la 90 de zile
»g | Membpana / Membrana k P/IY-100/50 buc. 6 2352000€ |  282,2400€ | 1411,2000€ | 16934400 € | calendaristice de la data
Ca7.010.120 semndrii contractului
My¢ra DK LOK / Cuplaj DK LOK pand la 90 de zile
30 | mepexommas Heps. / cuplaj de tranzitie buc. 60 28,8000 € 34,5600 € | 1 728,0000 € 2 073,6000 € Czleerii;li?t;f; gzcliluclljita
inox (DUR-8M-10M-SA)
Mydra DK LOK / Cuplaj DK LOK pana la 90 de zile
31 | mpoxosmas Heps. / cuplaj de trecere inox buc. 84 28,8000 € 34,5600 € | 2419,2000 € 2 903,0400 € CZLe;iZ?ﬁtéf;chlfufffa
(DU-10M-SA)
OG6:xumHoi ¢purunr / Racord cu sertizare pand la 90 de zile
32 | DCF10M-8GG-SA pe3b6a BHyTperHsis / buc. 60 82,2000 € 98,6400 € | 4932,0000 € 5918,4000 € calendaristice de la data
filet interior 1/2 semnarii contractului
_ pana la 90 de zile
33 | ObxnmHON duTEr / Racord cu sertizare buc. 310 39,4500 € 47,3400 € | 12229,5000 € | 14 675,4000 € |  calendaristice de la data
DCM-10M-8 GB 1/2 semndrii contractului
34 Tonorpesarens / Incalzitor pilot electric buc. 8 3811,8000€ | 4574,1600 € | 30494,4000 € | 36593,2800 € pana la 90 de zile

Fiser Type RPE (EMERSON) B

calendaristice de la data




KOMIUIEKTE C aBTOMAaTHUKOM / cu
automatizare inclusa

semnadrii contractului

Pem. kommext / Kit de reparatii st pand la 90 de zile
35 | moneneit perynsTopa manenus PII-50-64 buc. 4 3950,0000 € | 4 740,0000 € | 15 800,0000 € 18 960,0000 € calendaristice de la data
. semnarii contractului
/ pentru regulatoare de presiune PJ1-50-64
Pem. xommekrt / Kit de reparatii s pani la 90 de zile
36 Mozieneit perynsTtopa fasiaenus PY- buc. 2 3290,6000 € | 3948,7200€ | 6 581,2000 € 7 897,4400 € | calendaristice de la data
100/50 / pentru regulatoare de presiune semnérii contractului
PAY-100/50
pana la 90 de zile
37 | Tpoitunk npoxomoi DK LOK / Teu egal buc. 128 54,1500 € 64,9800 € | 7472,7000 € | 8 967,2400 € | calendaristice de la data
DK LOK =epx. / inox (DT-10M-SA) semnirii contractului
pana la 90 de zile
35 | Tpoitunk npoxomoi DK LOK / Teu egal buc. 8 46,6000 € 55,9200 € 372,8000 € 447,3600 € | calendaristice de la data
DK LOK Hepx. / inox (DT-6M-SA) semnarii contractului
pana la 90 de zile
39 | Tpoiinux mpoxonnoit DK LOK / Teu egal buc. 6 92,9000 € 111,4800 € 557,4000 € 668,8800 € | calendaristice de la data
DK LOK Hepx. / inox 15mm semnirii contractului
pana la 90 de zile
40 Yronbhuk npoxonoit DK LOK / Teu buc. 128 35,7000 € 42,8400 € | 4569,6000 € 5483,5200 € | calendaristice de la data
egal DK LOK nepx. / inox (DL-10M-SA) semnérii contractului
pana la 90 de zile
41 | Yroneauk npoxommoii DK LOK / Teu buc. 7 32,6000 € 39,1200 € 228,2000 € 273,8400 € | calendaristice de la data
egal DK LOK nepx. / inox (DL-6M-SA) semnérii contractului
pana la 90 de zile
4p | Koraman / Supapa CO8 108 C1 B-24V DC buc. 10 585,7000 € 702,8400 € | 5857,0000 € | 7 028,4000 € | calendaristice de la data
NADI/ E00570 semnérii contractului
pana la 90 de zile
43 | Koanan / Supapa LO8 125 C1 B-25V DC buc. 10 651,5000 € 781,8000 € | 6 515,0000 € 7 818,0000 € | calendaristice de la data
NADI/ E00569 semndrii contractului
pana la 90 de zile
44 | D7exrpoknanan / Electrovalvda NADI C08 buc. 6 583,7000 € 700,4400 € | 3 502,2000 € 4202,6400 € | calendaristice de la data
108 C1 B-24V DC semnarii contractului
Dnexrpoknanan / Electrovalvd NADI L03 pand la 50 de zile
45 | 125C1 B - 24V DC 6e3 perymatopa / fara buc. 6 571,4000 € 685,6800 € 3428,4000 € 4 114,0800 € calendaristice de la data

regulator

semnarii contractului




Onexrpokianad / Electrovalvd NADI LO3
46 | 125 C1 B -24V DC ¢ perynsaropom / cu
regulator

buc.

862,1500 €

1 034,5800€ | 5172,9000 €

6 207,4800 €

pana la 90 de zile
calendaristice de la data
semnarii contractului

571,4000 € | 215942,82 €

259 131,38 €

862,1500 €

Semnat:

Numele, Prenumele: Hincu Vladimir

In calitate de: director

Ofertantul: SC “Bio-Market” SRL

Adresa: RM, mun. Chisinau, str. Academiei, 10, of. 44
Data: 03.01.2026

Digitally signed by Hincu Vladimir
Date: 2026.01.03 13:03:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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