

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr. crt .</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Denumirea beneficiar</b>                                       | <b>Calitatea antreprenorului</b> | <b>Valoarea lucrărilor executate, lei</b> | <b>Perioada de execuție</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Coșcalia, raionul Căușeni                                                                                                                              | Primaria satului Coscalia                                         | Contractant unic                 | 1 178 694,40                              | 2 luni                      | P-V f. nr din 06.04.2021                                                                     |
| 2                | Реконструкция главного канализационного коллектора мун. Комрат                                                                                                                                                  | Su-Canal, ÎM                                                      | Contractant unic                 | 555 582,21                                | 2 luni                      | P-V din 30.03.2021                                                                           |
| 3                | Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат                                                                                                                                      | МП СУ-КАНАЛ                                                       | Contractant unic                 | 4 294 578,22                              | 7 luni                      | P-V din 14.12.2020<br>P-V din 30.03.2021                                                     |
| 4                | Reparația sistemului de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, mărginit de străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți | Primăria municipiului Bălți                                       | Contractant unic                 | 4 383 566,20                              | 5 luni                      | P-V 7,8,9,10,11,12 din 12.11.2020<br>P-V 13-16 din 17.05.2021<br>P-V 17-22 din 17.09.2021    |
| 5                | Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic “Ștefan cel Mare și Sfint” din sat. Taraclia, r-l Căușeni                                               | Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, or. Căușeni | Contractant unic                 | 5 996 621,89                              | 6 luni                      | P-V15,16,17 din 08.12.2020<br>P-V din 01.06.2021<br>P-V din 13.07.2021<br>P-V din 20.07.2021 |
| 6                | Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești                                                                                                          | Primăria or. Cornești, r-nul Ungheni                              | Contractant unic                 | 628 442,54                                | 6 luni                      | P-V din 22.10.2020<br>P-V din 21.12.2020<br>P-V din 10.06.2021                               |

|       |                                                                                                      |                                  |                  |                      |        |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |                                  |                  |                      |        |                                                                                                            |
| 7     | Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa si canalizare din s.Zabriceni r-l Edinet     | Primaria Zabriceni, r-nul Edinet | Contractant unic | 3 167 121,16         | 3 luni | P-V din 27.05.2021<br>P-V din 02.08.2021                                                                   |
| 8     | Constructia retelei de apeduct,canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia r-nul Soldanesti   | Primaria Salcia                  | Contractant unic | 5 543 444,32         | 2 luni | P-V din 23.08.2021<br>P-V din 08.09.2021<br>P-V din 16.09.2021                                             |
| 9     | Constructia retelei de aductiune, statie de pompare, rezervoarelor de apa, in s.Ghidighici (Etapa I) | Primaria s.Ghidighici            | Contractant unic | 3 087 685,85         | 2 luni | P-V din 18.08.2021<br>P-V din 20.09.2021<br>P-V din 20.09.2021                                             |
| 10    | Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Sudarca, r-nul Donduseni                  | Primaria com.Sudarca             | Contractant unic | 2 579 668,29         | 3 luni | P-V din 26.05.2021<br>P-V din 04.08.2021                                                                   |
| 11    | Rețele de alimentare cu apa din s.Horodiste, r-nul Donduseni                                         | Primaria com.Donduseni           | Contractant unic | 5 574 352,97         | 5 luni | P-V din 13.05.2021<br>P-V din 27.05.2021<br>P-V din 02.08.2021<br>P-V din 01.09.2021<br>P-V din 01.10.2021 |
| Total |                                                                                                      |                                  |                  | <b>36 989 758,05</b> |        |                                                                                                            |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1.             | Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2007                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 2.             | Excavator pe șenile Komatsu PC88, A-2007                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 3.             | Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2003                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 4.             | Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2000                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 5.             | Excavator pe șenile Komatsu PC75, A-1999                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 6.             | Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 7.             | Excavator Komatsu PC88 MR-6, A-2007                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 8.             | Excavator cu lant, A 2005                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 9.             | KamAZ 5511-TAE 624                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 10.            | Incarcator Bobcat S 205- Tax 039                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 11.            | Excavator ATT1609 A.2005                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 12.            | Basculanta ZIL MMZ 554                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 13.            | Camion DAF                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 14.            | Mercedes Sprinter A-2005                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 15.            | Volkswagen Caddy A-2014                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 16.            | Volkswagen T4 A-2000                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 17.            | Dacia Logan A-2009                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 18.            | Dacia Logan A-2007                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 19.            | Skoda Fabia A-2008                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 20.            | Skoda Octavia A-2008                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                          | 1                           |                                                 |

|     |                                                      |     |   |  |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 21. | Skoda Fabia A-2007                                   | buc | 1 |  |
| 22. | Compactor Bomag                                      | buc | 1 |  |
| 23. | Compactor Honda                                      | buc | 1 |  |
| 24. | Vibrator Beton                                       | buc | 2 |  |
| 25. | Taietor asphalt Honda                                | buc | 2 |  |
| 26. | Aparat de sudura electrofuziune (Electro)            | buc | 2 |  |
| 27. | Aparat de sudura cap-cap (Delta Ritmo)               | buc | 1 |  |
| 28. | Generator Honda 6,5 kWt                              | buc | 1 |  |
| 29. | Generator Power Craft 5,5 kWt                        | buc | 2 |  |
| 30. | Aparat de sudura incorporate cu generator            | buc | 1 |  |
| 31. | Șurubelniță cu impact, accumulator,<br>DWT BM 400C   | buc | 1 |  |
| 32. | Șurubelniță cu impact, accumulator<br>Makita         | buc | 1 |  |
| 33. | Mașină de șlefuit unghiurile Bort BWS 600<br>N       | buc | 2 |  |
| 34. | Aparat de sudat Zxel1-500                            | buc | 1 |  |
| 35. | Aparat de sudat PMW-181                              | buc | 1 |  |
| 36. | Mixer electric MD1-11E                               | buc | 2 |  |
| 37. | Betonieră Syntesi 250 220 V                          | buc | 2 |  |
| 38. | Aparat de măsurat distanța LEIKA DISTO<br>Lite       | buc | 1 |  |
| 39. | Vibrator electric BRP 500                            | buc | 1 |  |
| 40. | Perforator Powertec ptp 210-01                       | buc | 1 |  |
| 41. | Perforator Hitachi DH50MRNA                          | buc | 2 |  |
| 42. | Nivelir Dedra                                        | buc | 2 |  |
| 43. | Fereastră circular Stihl TS420                       | buc | 1 |  |
| 44. | Fereastră cu lanț Makita                             | buc | 1 |  |
| 45. | Aparat de sudat țevi polipropilen Zxep               | buc | 1 |  |
| 46. | Mașină de găurit DE FORT                             | buc | 1 |  |
| 47. | Mașină de găurit Makita                              | buc | 2 |  |
| 48. | Polizor Unghiular Hitachi G23MRU                     | buc | 1 |  |
| 49. | Polizor Unghiular Bosh GWS 11-125                    | buc | 1 |  |
| 50. | Arzător cu flacără Makita HR2470                     | buc | 2 |  |
| 51. | Prelungitor electric (20 m.)<br>Interelectrocomplex  | buc | 3 |  |
| 52. | Prelungitor electric (100 m.)<br>Interelectrocomplex | buc | 1 |  |
| 53. | Prelungitor electric (70 m.)                         | buc | 2 |  |

|     |                                                     |     |      |  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|------|--|
|     | Interelectrocomplex                                 |     |      |  |
| 54. | Prelungitor electric (50 m.)<br>Interelectrocomplex | buc | 3    |  |
| 55. | Strung pentru tăiat teracotă<br>Super Pro 450       | buc | 1    |  |
| 56. | Roabe Manual                                        | buc | 2    |  |
| 57. | Popi plastic                                        | buc | 4    |  |
| 58. | Scară podeț                                         | Buc | 2    |  |
| 59. | Scară verticală, 5 m.                               | Buc | 1    |  |
| 60. | Scară, 10 m                                         | buc | 1    |  |
| 61. | Coș pentru beton<br>Incomaș                         | buc | 2    |  |
| 62. | Butoi plastic                                       | buc | 3    |  |
| 63. | Balon gaz (propan)<br>Lukoil                        | buc | 3    |  |
| 64. | Balon gaz (O2)                                      | buc | 2    |  |
| 65. | Furtun pentru apă                                   | buc | 3    |  |
| 66. | Ciocan metal                                        | Buc | 5    |  |
| 67. | Ciocan cauciuc                                      | buc | 2    |  |
| 68. | Macara de fereastră                                 | buc | 2    |  |
| 69. | Schele (tip Italia)                                 | M2  | 1600 |  |

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                  | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                        | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|         | 1. <u>Efros Gheorghe</u> | 1. Superioare          | 1. 7 <u>ani</u>                         | <p>1. a) <u>Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costești, rl Rîșcani</u></p> <p>b) <u>LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</u></p> <p>c) <u>Lucrări de reconstrucție a Grădiniței de copii din s.Găuzeni, rl Soldănești</u></p> <p>d) <u>Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru</u></p> <p>e) <u>Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni</u></p> <p>f) <u>Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa I și etapa II)</u></p> <p>g) <u>Lucrări de izolare termică a fațadelor:</u><br/> - <u>Spital Raional Florești;</u><br/> - <u>Gimnaziul din sat. Aluniș, r-nul Rîșcani;</u><br/> - <u>LT “C.Popovici”, sat. Nihoreni, Rîșcani;</u><br/> - <u>AMT Botanica, mun. Chișinău;</u><br/> - <u>LT “I.Pelivan” din sat. Răzeni, rl Ialoveni;</u><br/> - <u>LT“N.Donici” din s.Dubăsarii Vechi, rl Criuleni</u><br/> - <u>Gimnaziul din s.Bocani, r-nul Falești;</u><br/> - <u>LT “D. Tanasoglo” s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadîr-Lunga</u></p> | 1. <u>Nr. 0831 din 05.03.2020</u>                     |

|                             |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>2.Cernei Ion</u>         | 2. Superioare | 2. 7 ani         | <p>2.</p> <p><b><u>a) . a)Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Sîngerei;</u></b></p> <p><b><u>b) Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costești, rl Rîșcani;</u></b></p> <p><b><u>c) LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</u></b></p> <p><b><u>d) Lucrări de modernizare și eficientizare SIP din mun. Soroca;</u></b></p> <p><b><u>e) Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare stradală or.Rîșcani, sat.Balanul Nou, sat.Rămăzani.</u></b></p> <p><b><u>f) Установка уличного освещения примэрия с.Чок-Майдан</u></b></p> | 2. <u>Nr. 0471 din 17.03.2021</u> |
| <u>3. 2. Mocanu Dumitru</u> | 3. Superioare | 3. 26 <u>ani</u> | <p>3. <b><u>a) Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or.Cornești, r-nul Ungheni;</u></b></p> <p><b><u>b) Constructia sistemului de canalizare menajeră fecaloidă din strada Tineretii, Fîntînitei și Feroviarilor din orașul Vatra, mun. Chișinău - 3 637 611,05 MDL, (finalizat);</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                    | 3. <u>Nr. 1030 din 20.08.2020</u> |

|  |                                              |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|--|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <u>4.Gancean Alexandru</u>                   | 4.Superioare | 5. 3 <b><u>ani</u></b>  | <p>5. a) <b><u>Lucrări de construcție a unui apeduct în satele com. Pleșeni, r-nul Cantemir - 9 991 144,16 MDL (finalizat);</u></b></p> <p>b) <b><u>Aprovizionarea cu apă potabilăa populației din s. Ciripcău, r-nul Florești - 5 672 513,88 MDL, (in derulare);</u></b></p> <p>c) <b><u>Lucrările Construcția Rețelelor de canalizare din strada Lacului, Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renasterii, Grădinilor din orașul Vatra- 4 489 016,28 MDL, (in derulare);</u></b></p>                                                                              | <u>5. Nr. 0211 din 23.07.2019</u> |
|  | <u>5. Ciumașu Mihai</u>                      | 5.Superioare | 5. 16 <b><u>ani</u></b> | <p>5.</p> <p>a) <b><u>Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Sîngerei;</u></b></p> <p>b) <b><u>Sistemul de alimentare și canalizare din s. Singureni, rl Rîșcani.</u></b></p> <p>c) <b><u>Rețele de canalizare în s.Cheltuitori com.Tohatin, mun.Chisinău(Etapa I)</u></b></p> <p>d) <b><u>Construcția sistemului de canalizare menajer-fecaloidala din cartierul locative Slobozia, marginit de strazile Aerodromului,Sorocii, Caraciobanu din mun.Balti</u></b></p> <p>e) <b><u>Construcția colectorului principal de canalizare din mun.Comrat</u></b></p> | <u>5.Nr. 0222 din 23.07.2019</u>  |
|  | Maiștri:<br>1. Vrabie Tudor<br>2. Voicu Igor | Superioare   | 5-25 ani                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|--|
|  | Specialiști:<br>Instalator apă<br>Izolator hidrofug<br>Montator conducte<br>Sudor-<br>polietilena/otel<br>Excavatorist<br>Electrician<br>Betonist<br>Tencuitor<br>Zidar<br>Fierar<br>Zugrav<br>Tâmplar<br>Lăcătuș<br>Dulgher<br>Faianțar<br>Parchetar<br>Tinichigiu<br>Finisor | Medii de<br>specialitate | 3-33 ani |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|--|

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Achiziționarea lucrărilor ” Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul  
Glodeni”**

#### 1. Părți contractante

a) SC „Foremcons” SRL

#### b) Nu există asociați

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) SC Foremcons SRL – mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308, tel. 73-83-18, mob. 68-77-11-11

#### b) Nu există asociați

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației „Foremcons” SRL – 100%

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării

Semnăt Liderul Asociației: „Foremcons” SRL

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiecte și deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

Semnăt Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**NU ESTE CAZUL**

### **Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**NU ESTE CAZUL**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**NU ESTE CAZUL**

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**NU ESTE CAZUL**

### **Terț susținător profesional**

.....

(denumirea)

### **Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### **LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către: **Primăria s.Funduri Noi,r-n.Glodeni**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Grecov Andrei, reprezentant al ofertantului SRL „Foremcons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni**  
pentru:

**4 709 907.15 lei suma fără TVA,**

**5 651 888.58 lei suma cu TVA**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție 6 luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv pînă la data de 11.12.2021 inclusiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:  
nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Găina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



## **ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % ( din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de 10 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 3 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)