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DEVIZ  LOCAL № 01 

  
Valoarea de deviz  692 115,58 lei 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 9310060019930 Muncitor h-om 364,57 57,66 21 021,10 

  Total manopera    21 021 

   Materiale: 
 1. 11202062010361 Savura m3 73,80 210,00 15 498,00 

 2. 1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 73,80 270,00 19 926,00 

 3. 14111222016601 Piatra sparta 20-40 mm m3 -249,83 270,00  

 4. 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 1 394,82 270,00 376 601,40 

 5. 14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 110,70 270,00 29 889,00 

  Total materiale de construcţii    374 460 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 12,84 547,20 7 026,04 

 2. 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 200,00 248,89 49 778,00 

 3. 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 19,04 474,77 9 039,62 

 4. 3410540005603 Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire h/ut 30,56 289,28 8 840,39 

  Total utilaje de construcţii    74 683 
  

  Cheltuieli directe    lei   470 165,45 

  Asigurari Sociale (ПЗ) * 24 %  24,00 %   5 045,06 

  Total ПЗ+Asigur  100,00 +   475 210,51 

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) * 14,5 %  14,50 %   68 905,52 

  Total Total+Benefi  100,00 +   544 116,03 

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Benefi) * 6 %  6,00 %   32 646,96 

  Total Total+Benefi  100,00 +   576 762,99 

  TVA (ПЗ+Asigur+Benefi+Benefi) * 20 %  20,00 %   115 352,59 

   Total                 692 115,58 

        
  

 Total deviz:    692 115,58 

      

Intocmit  SA”Servicii Comunale Florești” 

Director Eugeniu BARBĂLAT 
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat Primaria Lunga 
                                      (funcţia, semnătura) 
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