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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 04-16
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

10.05.2016 : or. Anenii Noi

1. Pirtile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma COP nr. 16/01007 din 29.04.2016 , BAP nr. 29 din 19.04.2016 intre:

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI cu sediul in or.’ Anenii Noi, Piata .31 August, 4, ¢/f 1007601006966,
tel. 265236 26 reprezentat prin: A. Barbarosie - presedintele Raionului in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

Firma de constructie EDILITATE * SA, cu sediul str. M. Eminescu, 49 , or. Chisindu, MD- 2012 , tel. 022 22 45 44
2244 68, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta AMMII Nr. 010038 din 08.07.2003 eliberati de Camera de
Licintiere RM valabiva pina la 08.07.2018 , pentru genurile de activitate: Construcsii de autostrizi drumuri aeroporturi si alte ,
reprezentatd prin: ~ Anatilii GORBUNOV Manager sef (conducitor), in calitate de Contractant (Antreprenor general)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucrarile: Lucriiri de reparatie curent| a drumului de acces spre stadionul raional
”SPORT” Cod CPV 45233142-6, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1.  Durata de executie a lucrarilor contractate este de una lund , primirea ordinului de Incepere a executiei si asigurarii
lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activitafii se datoreazi urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nafional si recunoscute ca legale prin
Justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a unor parti ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate
in urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4.  La terminarea lucridrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint

; intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ci sint lipsuri i deficiente acestea
vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatdrile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate [i facut si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plata
Valoarea lucrarilor de construciei-montaj ce reprezint obiectul prezentului contract este de
613082,00 lei MD (Sase sute treisprezece mii optzecisi doi lei 00 bani, inclusiv TVA),

4.1.  Achitarile vor fi efectuate in limitele aloc#rilor bugetare anuale.
4.2.  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre Beneficiar. Daca




4.3.

4.4.

“

verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care
nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului
general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile
se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

sl

T2

73

7.4.

sy

70!

TRTE

78,

T8

7.10.

7 lls

il

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in
vigoare §i prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd, Antreprenorul general trebuie si
prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cdtre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute, lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in
constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoari activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreazi la santier, iar

¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si

de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul
sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in
contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite vor acoperi
toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau aprobari, ordine, directive,
sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace
intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia subantreprenorilor
de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta fsi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
La lucrdrile la care se fac incercari, se consider calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se fnscriu in limitele
admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se
desfdsoard activitifi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de execufie pentru examinare si s i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui
de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
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legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referind, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sd protejeze si sa pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia Antreprenorului general de
citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice
documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia s stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de
specialitate si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia s&-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrérilor in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
fn cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si
plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina céile de acces libere, sd retragd utilajele,
sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe proprla cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sé plateascd toate taxele
necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia
lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii forte de muncé pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testari de
citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevédzut in documentatie, in caz
contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu
este in conformitate cu prevederlle contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrédri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze si sd urmdreascd orice lucrare care
urmeaz si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de
lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd parte sau
parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd ca lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fard plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd de catre
Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fird dispozifia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului,
nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile
respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund
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voinei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Pe toatd perioada contractului se vor efectua lucriri de intretinere a drumurilor conform caietului de sarcini .
Lucrarile vor incepe in aceasi zi dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre
beneficiarului contractului in modul corespunzitor. .
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 24 luni .

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din
prezentul articol. :
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de cétre Beneficiar.
Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind executate de citre
acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Rispunderea partilor
Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale
persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Dacd in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile contractante rdspund solidar,
conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine
seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevézut
altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general l-a Instiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei. t
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte
obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vin.
in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrdrii, la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar,
precum si cu privire la lucrarile executate de ali agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine rdspunzdtor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii
datorita actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze zapada si gheata.
Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotiriri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd parte
poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Dacd intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va plati celeilalte parti
penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% (de la 0,01% pina la 0,1%) din valoarea lucrérilor executate pentru
fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12.  Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuirii
probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceara
efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a carei
culpd a fost dovedit.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul general
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice i
este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
d) _
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit prin prezentul contract.



13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativé si
calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sd le plateascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei
finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrérilor executate in
maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitdti de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate;

142. Documentele contractului vor fi intocmite in limba’ de stat , iar in caz de necesitate, in altd limba de circulatie
internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pérti.

14.5. n mirturisirea. celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat mai sus,
fiind valabil pind la data de 31.12.2016

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Beneficiar Antreprenor
CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI Firmade constructie a drumurilor
Aparatul presedintelui "EDILITATE” SA

MD 6501 or. Anenii Noi, Piata31 August, 4. MD-2012 mun. Chisinau, str. M. Eminescu, 49

Cod fiscal 1007601006966 ') C/f 1003600045544

IBAN: MD45TRPDAV222500E116(}(%B IBAN: MD32ML000000002251834188

Ministerul Finanta Trezoreria se Stat BC "MOLDINDCONBANK” SA,

Cont bancar /MF TREZMDZ / fl. Stefan cel Mare

C/b MOLDMD2X334

Director. FCD “EDILITATE” SA
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