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Specificatii de pret

Numarul pocedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1689323821069 din 17/07/2023

Obiectul de achizitiei: Construirea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 17 kW (puterea instalata 17,44 kW) pentru fantana arteziana
nr.1 s.Lozova, r-nul Straseni.

Denumirea Unitatea | Canti- | Pret unitar Pret Suma Suma Termenul de Clasificatie Discount
Cod bunurilor/serviciilor de tatea (fara unitar (cu fara cu TVA livrare/prestare | bugetara %
CprvV masura TVA) TVA) TVA (IBAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bunuri/servicii
JA sol stali 60 de zile lucratoare
solar monocristaline de la semnarea
545W halfcut buc 32 3032.3967 | 3638.8760 | 97036.69 116444.03 contractului
. 60 de zile lucratoare
'O”Lecgtger"g%aﬁ W buc 1 | 2704570 | 32454.84 | 2704570 | 32454.84 de la semnarea
contractului
60 de zile lucratoare
SAJ WiFi-X buc 1 327.8267 393.392 327.8267 393.392 de la semnarea
contractului
Contor electric LUNA 60 de zile lucritoare
LUN23 trifazat 5 - 100 A buc 1 1540.7850 | 1848.942 1478.154 1848.942 de la semnarea
230 -400 V IP20 contractului
60 de zile lucratoare
Capi Solar FopSolar m 170 | 24.915 29.898 4235.55 5082.66 de la semnarea
- gru contractului
60 de zile lucratoare
Caply Solar TopSolar m 170 | 24.915 29.898 4235.55 5082.66 de la semnarea
- u contractului
Cablu Solar TopSolar 60 de zile lucritoare
impamantare PV-1*6 m 170 | 27.865 33.438 4737.05 5684.46 de la semnarea
mm Rosu contractului
60 de zile lucratoare
oot conectorMCA6mM |+ 8 | 27.865 33438 | 222.92 267.50 de la semnarea
ubli contractului
Profil SPL-1, aluminiu 60 de zile lucrdtoare
4600 46 40 buc 18 737.61 885.132 13276.98 15932.38 de la semnarea
mm ( X mm) contractului




Conector SPL-1,

60 de zile lucratoare

aluminiu buc 10 442567 53.108 442 .57 531.08 de la semnarea
contractului
Structura metalica 60 de zile lucritoare
tructie | | t del
‘jg”;a"n“(fu'ﬁ) asol (pentru |y o 2 | 155717667 | 18686.12 | 31143.53 | 37372.24 omtraotulni
% % _ 60 de zile lucratoare
Set clema de capat PT buc 8 |277825 | 33339 222.26 266.71 de la semnarca
contractului
5 . _ 60 de zile lucratoare
Setaemademiloc PT- | e 60 |277825 | 33339 1666.95 2000.34 de la semnarea
contractului
Cutie metalica pentru 60 de zile lucritoare
distributie, rezistente si buc 1 2376.7433 | 2852.092 2376.7433 2852.09 de la semnarea
automate contractului
Montarea 60 de zile lucratoare
echipamentului + setare 1 13.932.633 | 16719.16 13.932.633 16719.16 dela semnarea
contractului
Servicii Proiectare AEE, 60 de zile lucritoare
proiectare structura de la semnarea
rezistenta mecanica, 1 23767.433 | 28520.92 23767.433 28520.92 contractului
darea in exploatare
.. 60 de zile lucratoare
Serviciu Transport 1 3278267 |3933.92 | 3278.267 3933.92 de la semnarea
contractului
TOTAL 229489,4333 | 275387.32

Semnat:

Numele, Prenumele: Munteanu Igor In calitate de: Director
Ofertantul: IWI Group Solution S.R.L

Adresa: mun.Chisindu, str.Muncesti 191/1
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