



## FORMULARUL F3.5

## DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Arina Butmalaj reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denunțarea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalaj reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denunțarea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitația deschisă Mtender ID oeds-b3wdp1-MD-1544269798988 (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Construcția sistemului de alimentare cu apă a com. Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, și Florești, Etapa II (denunțarea lucrării), codul CPV 45247130-0 la data de 11.01.2019 (zi/luna/an), organizată de ADR Nord (denunțarea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalaj

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.6

## DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 11 ianuarie 2019

Numărul procedurii: Licitația deschisă Mtender ID oeds-b3wdp1-MD-1544269798988\_cod CPV 45247130-0

Către: ADR Nord

Subsemnatul, Arina Butmalaj reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denunțarea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalaj

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL
2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881  
Cod IBAN MD05EX0000002251617555MD  
Cod BIC EXMMMD22476  
Cod TVA 0208000  
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chisinau
3. Adresa sediului central Mun. Chisinau bd. Dm. Cantemir S/5, of. 3.
4. Telefon 022 27 93 03  
Fax 022 27 30 84  
E-mail termosistem@mail.ru
5. Certificatul de inregistrare 1003600117881 din 01.12.1997  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Înregistrării de Stat  
(instanța emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, instalatii de rețele interioare, instalatii și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalatii și rețele termice, instalatii și rețele de gaze cu presiune joasă, terasamente și lucrări de teren, executarea construcțiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări de protecție a construcțiilor și utilităților, lucrări de finisare a construcțiilor etc.  
(se completează cu prevederile din statutul propriei)
7. Licența (certificat) SERIA A MMIT Nr. 039553  
(numărul, data, instanța emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt  
(adresa complet, telefon/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: piata internă
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	4682,333 mii lei	236,74 mii dolari SUA
2	2016	4120,005 mii lei	207,035 mii dolari SUA
3	2017	9569,510 mii lei	578,670 mii dolari SUA
Media anuală:		6123,949 mii lei	340,815 mii dolari SUA

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.8

## DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	CR Hîncești/ Primăria mun. Hîncești	Terminarea lucrărilor conform contractului nr. 17/03445 din 07.11.2017	4 885 076,85 lei Finalizată în proporție de 95%
2.	Primăria s. Tătărești, rl Strășeni	Livrarea pietrișului	149 865,00 lei
3.	Primăria s. Izbiște, Criuleni	Reconstrucția drumului existent intravelan	2 275 441,47 lei
4.	Primăria mun. Comrat	Lucrări de drenaj	1 734 256,20 lei Finalizată în proporție de 50%
5.	ÎM Parcul Dendrariu	Lucrări de construire și amenajare a monumentului	477 840,70 lei Finalizată în proporție de 80%

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/Prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului Lucrări de drenaj din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
- Numărul și data contractului Nr. 266 din 24 august 2018
- Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
- Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
- Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 734 256,20 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>889 024,70 lei</u>	
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
- Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - contractată 7 luni
  - efectiv realizată 2 luni
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 12.11.2018.
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 10 ianuarie 2019  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/Prenume: Arina Butmalai  
 Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
 Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcția a drenajului pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat
- Numărul și data contractului Nr. 184 din 26 iulie 2017
- Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
- Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
- Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 288 326,41 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 390 991,81 lei</u>	
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
- Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - contractată 15 luni
  - efectiv realizată 2 luni
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 02 din 19.01.2018.
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 10 ianuarie 2019  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/Prenume: Arina Butmalai  
 Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
 Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pinzăreni r-nul Fălești
2. Numărul și data contractului Nr. 24 din 15.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pinzăreni, r-nul Fălești
4. Adresa beneficiarului satul Pinzăreni, r-nul Fălești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului) 4 999 308,40 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 3 858 343,36 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) contractată 3 ani (prelungit)
- h) efectiv realizată Iunie 2018
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 27.06.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina ButmalaiFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unei fântini arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 52 din 10 iulie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cuizăuca, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Cuizăuca, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului) 1 954 619,74 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 986 436,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- j) contractată 18 luni - prelungit
- k) efectiv realizată Decembrie 2018
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 18.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina ButmalaiFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV

2. Numărul și data contractului Nr. 74 din 08 aprilie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ciorna, r-nul Rezina

4. Adresa beneficiarului satul Ciorna, r-nul Rezina

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	------------------------------------

a) inițială  
(la data semnării contractului) 934 512,00 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 177 101,92 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată 3,5 luni

n) efectiv realizată 2 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr14-PV din 17.06.2015

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia

2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 26 august 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia

4. Adresa beneficiarului satul Ialpujeni, r-nul Cimișlia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	------------------------------------

a) inițială  
(la data semnării contractului) 1 094 835,30 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 847 128,75 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată 3 luni - prelungit

q) efectiv realizată Octombrie 2017

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 001/2 din 20.02.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hincești (inclusiv lucrări de apeduct).
- Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
- Denumirea/numele beneficiarului CR Hincești
- Adresa beneficiarului or. Hincești, str. M. Hincu 126
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
- Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>4 885 076,85 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>finalizată în proporție de 95%</u>	
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
- Perioada de execuție a lucrării (luni)
 

s) contractată	<u>13 luni</u>
t) efectiv realizată	<u>8 luni</u>
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor l/n- dec 2018
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina ButmalaiFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (inclusiv lucrări de apeduct).
- Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
- Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
- Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretiakov 36
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
- Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>3 123 019,86 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 470 292,45 lei</u>	
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
- Perioada de execuție a lucrării (luni)
 

v) contractată	<u>2 ani</u>
w) efectiv realizată	<u>1 an</u>
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina ButmalaiFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (inclusiv lucrări de apeduct).

2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎM Parcul „Dendrariu”

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 1 499 708,35 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

y) contractată 4 luni

z) efectiv realizată 4 luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n - din dec. 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10 ianuarie 2019

Semnat:

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de drenaj din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat	Or. Comrat	Nr. 266 din 24 august 2018	<u>1 734 256,20 lei</u> Efectuat până decembrie 2018 - <u>889 024,70 lei</u>	7 luni	PV 01 din 12.11.2018
2	Lucrări de construcția a drenajului pe str. Moskovskaia și str. Cevalova din mun. Comrat	Or. Comrat	Nr. 184 din 26 iulie 2017	<u>1 390 991,81 lei</u>	15 luni	PV 02 din 19.01.2018
3	Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pinzăreni r-nul Făleşti (inclusiv amenajarea teritoriului)	s. Pinzăreni, r-nul Făleşti	Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014	<u>4 999 308,40 lei</u>	3 ani	PV 01 din 27.06.2017/ -
4	Construcția unei fântini arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina	s. Cuizăuca, rl Rezina	Contractant unic Nr. 52 din 10 iulie 2014	<u>1 954 619,74 lei</u>	18 luni - prelungit	f/n decembrie 2018
5	Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimiglia	s. Ialpujeni, r-nul Cimiglia	Contractant unic Nr. 33 din 26 august 2014	<u>847 128,75 lei</u>	3 luni - prelungit	PV nr. 001/2 din 20.02.2018
6	Construcția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV (inclusiv asfaltarea drumului)	s. Ciorna, rl Rezina	Contractant unic Nr. 74 din 08.04.2014	<u>1 177 101,92 lei</u>	3,5 luni	№14-PV din 17.06.2015
7	Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești - Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate etc.	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017	<u>4 885 076,85 lei</u>	13 luni	- finalizat în proporție de 95%
8	Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia - peste 8000m2 Pavaj, inclusiv lucrări de apeduct etc.	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016	<u>3 470 292,45 lei</u>	2 ani	PV 01 din 11.01.2018
9	Lucrări de amenajare a Grădini Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc.	Or. Chișinău	Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017	<u>1 649 968,35 lei</u>	4 luni	PV 01 din 20.12.2017

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL



## FORMULARUL F3.11

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	buc	1	Propriu
3	Buldoexcavator Hidromek 102B	buc	1	Arenda
4	Excavator	buc	1	Arenda
5	Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2	buc	1	Arenda
6	Excavator pe pneuri newson 1503 RD	buc	1	Arenda
7	Excavator pe pneuri newson 1503 WD	buc	1	Arenda
8	Aparat de sudură tip 6F315	buc	1	Arenda
9	Set aparat de sudură	buc	1	Arenda
10	Stație de sudare SAC	buc	1	Arenda
11	Aparat sudura prin electrofuziune	buc	1	Arenda
12	Autobasculantă Kamaz	buc	2	Arenda
13	Betonieră	buc	2	Arenda
14	Compactor rutier	buc	1	Arenda
15	Placă vibratoare	buc	1	Arenda
16	Buldozer DT-75	buc	1	Arenda
17	Mercedes 412	buc	1	Arenda
18	Buldozer Komatsu	buc	1	Arenda
19	Excavator Komatsu	buc	1	Arenda
20	Stații de sudare	buc	2	Propriu
21	Stații de sudare polipropilena	buc	4	Propriu
22	Autogenerator 6kw	buc	1	Propriu
23	compresoare	buc	2	Propriu
24	automacara	buc	1	Arenda
25	Compresor electric	buc	2	Propriu
26	Mașină de găurit USB	buc	5	Propriu
27	Perforatoare	buc	4	Propriu
28	Foarfece pentru țevi	buc	5	Propriu
29	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	buc	1	Propriu
30	Utilaj de pompare a apei	buc	1	Propriu
31	Autocisterna	buc	1	Arenda
32	Instrumente de înșurubare	buc	4	Propriu
33	Instrumente de asamblare cazane	buc	2	Propriu
34	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	buc	1	Arenda
35	Greider D3-122A	buc	1	Arenda

Semnat:

Nume/prenume: Arina ButmalajFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	<i>Diriginți de șantier</i> -maieștri	Studii superioare	De la 5 până la 25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or. Comrat. Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău. Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravilan din s. Izbiște, r-l Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat.	2013DLS din 21.08.2013 Nr. 0696 2013-DȘ din 14.03.2013 Nr. 1791 2014DLS din 23.12.2014 Nr. 0964 2016RTLS din 26.04.2016 Nr. 0421 2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652
2	<i>Maiestri</i> -montatori	Studii superioare	De la 2 până la 30 ani	Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucție, lucrări și prestare de servicii etc.	
3	<i>Specialiști</i> -pavator -asfaltator -betonist -tencuitor -zugrav -montator	Medii de specialitate	De la 4 până la 16 ani	Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puștinei, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.	
4	<i>Muncitori auxiliari</i> -pavator -asfaltator -betonist -montator	Medii de specialitate	De la 4 până la 16 ani	Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exteroare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.	

Semnat:

Nume/prenume: Arina ButmalajFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINTE DE ACEȘTIA

*Construcția sistemului de alimentare cu apă a com. Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r1  
Florești, Etapa II*

Nu sunt

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
Construcția sistemului de alimentare cu apă a com. Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r1  
Florești, Etapa II (denumirea)  
(forma de licitație licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1544269798988)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_


3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere - \_\_\_\_\_  
3.2. Locul și data înregistrării asociației - \_\_\_\_\_  
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Construcția sistemului de alimentare cu apă a com. Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r1 Florești, Etapa II  
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor  
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Compania „Termosistem” SRL - 100%  
3.6. Condiții de administrare a asociației parteneriat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL  
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Compania „Termosistem” SRL - 100%  
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - \_\_\_\_\_  
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor  
3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_


Data completării 10 ianuarie 2019

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_  
Nume: - \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: - \_\_\_\_\_  
Denumirea firmei și sigiliu: - \_\_\_\_\_



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

**Lichiditatea generală**  
a mijloacelor băneşti a Companiei „Termosistem” SRL

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală:  $(3\ 270\ 267/1\ 502\ 091) \times 100\% = 217,71\%$

Data completării  
19 ianuarie 2019

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania „Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ş.

OFERTANT  
Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Perioada de garanție a lucrărilor**

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **5 (cinci) ani** la următorul obiect:  
„Construcția sistemului de alimentare cu apă a com. Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r/ Florești, Etapa II.”

Data completării  
10 ianuarie 2019

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania „Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ş.