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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului- Reparația curentă a cab. Nr. 8, 9, 10, 12, 13, 13a, 15, 

17, 18, etajul II Centru de Sănătate Vadu lui Vodă 

2. Numărul şi data contractului – Nr. 16 din 23 august 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului -  ÎMSP Centru de Sănătate Vadul lui Vodă 

 4. Adresa beneficiarului – 2046, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă, str. Ștefan 

cel Mare și Sfînt 40 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )   335 635,90 lei                      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 2 (luni)- 60 zile 

a) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 2 din 29.10.2022 
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11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

 

Data completării: 01.10.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dragoman Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: Intelhome S.R.L.  
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