

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului " **Reconstrucția unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul Anenii Noi**."

2. Numărul și data contractului **Nr. 19 din 23 septembrie 2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Delacau**

4. Adresa beneficiarului **str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r- ul Anenii Noi**
Țara **MD**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) **1 909 226.09 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **1 988 036.39 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **6 luni**

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 08.12.2025. _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **02.01.2026**

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"



Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2026.07.16 16:19:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.19

23 septembrie 2025

s. Delacău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de prețuri ” nr. ocds-b3wdp1-MD-1755519921774 din data de 30.08.2025, între:

primăria satului Delacău, cu sediul în s.Delacău raionul Anenii Noi, s.Delacău, Raionul Anenii Noi, MD6520 , tel. 060728764 IDNO 1007601008236, reprezentată prin **Vasilița Gheorghe**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Vastavit SRL”, cu sediul în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Moscova bd., 1/1, ap.(of.) 31 , IDNP 1004600066894 reprezentată prin **Stavila Vitalie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Reconstrucția unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul Anenii Noi**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice aplicabile.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **de 6 luni și 0 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor

lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 909 226.09 lei (un million noua sute noua mii doua sute douazeci si sase lei, 09 bani)**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data receptiei la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat azi **23.09.2025** prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.07.2026** recepția finală a lucrărilor

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul

ANTREPRENORUL SC „Vastavit „SRL	BENEFICIARUL Primaria Delacău
Telefon: 022-44-04-04	Telefon: 0265 36231; 060728764 Email: primaria.delacau@apl.gov.md
Cod fiscal: 1004600066894	Cod fiscal: 100761008236
Banca: BC Moldinconbanc F	Banca: MF-TREZORĂRIA DE STAT
Cod: MOLDMD2X329	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD46ML000000002224329295	MD38TRPDAV319220J10754AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SC „Vastavit,, SRL
Administrator - Stavila Vitalie

Primăria Delacău
Primar – Vasilița Gheorghe

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.09.23 09:31:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Vasilița Gheorghe
Date: 2025.09.23 08:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Reconstrucția unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul Anenii Noi	45200000-9	Conform cerințelor solicitate în caietul de sarcini	Cantitate Conform datelor din Proiect, conform Simbolurilor și normelor cît și și Codul resurse
TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.09.23 09:32:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Vasilița Gheorghe
Date: 2025.09.23 08:47:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2
la Contractul nr.19
din 23 septembrie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fara TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de execuție
1	Reconstrucția unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul Anenii Noi	45200000-9	deviz	1	1 591 021.74 l	1909226.09	6 luni
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.09.23 09:33:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Vasilița Gheorghe
Date: 2025.09.23 08:47:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.01 la contractul Nr.19 din 23 septembrie 2025

Prezentul acord este semnat astăzi, 30 octombrie 2025, între: Primăria satului Delacău, cu sediul în s. Delacău, raionul Anenii Noi, MD-6520, tel. 060728764, IDNO 1007601008236, reprezentată prin Vasilița Gheorghe, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Vastavit” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, bd. Moscova, 1/1, ap./of. 31, IDNP 1004600066894, reprezentată prin Stavila Vitalie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr.19 din 23 septembrie 2025 (denumit în continuare „Contract”), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1755519921774 din data de 30.08.2025. Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei Grupului de Lucru pentru Achiziții nr. 01 din 30.10.2025.

Orice modificare aplicată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare parte a Contractului, celelalte prevederi nemodificate rămânând valabile și pe deplin obligatorii în continuare.

Prin prezentul Acord adițional, la Contractul de antrepriză, se operează următoarele modificări financiare:

Valoarea totală a contractului se majorează cu suma de 78.810,30 lei (șaptezeci și opt de mii opt sute zece lei și treizeci de bani), ceea ce reprezintă o majorare procentuală de 4,12% din valoarea contractului inițial.

În urma acestei majorări, valoarea totală actualizată a contractului de finanțare este de 1.988.036,39 lei (un milion nouă sute optzeci și opt de mii treizeci și șase lei și treizeci și nouă de bani).

Prezenta modificare are caracter financiar-contabil și va fi reflectată în evidențele bugetare și contabile ale ambelor părți contractante, conform legislației în vigoare privind execuția și raportarea financiară a contractelor de investiții publice.

Prezentul Acord adițional se consideră încheiat la data semnării de către părți și intră în vigoare după înregistrarea acestuia la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată expres în document.

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
ANTREPRENORUL SC „Vastavit „SRL	BENEFICIARUL Primăria Delacău
Telefon: 022-44-04-04	Telefon: 0265 36 231; 060728764
	Email: vasilita72@gmail.com
Cod fiscal: 1004600066894	Cod fiscal: 1007601008236
Banca: BC Moldindconbank F	Banca: MF-TREZORERIA DE STAT
Cod: MOLDMD2X329	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD46ML000000002224329295	IBAN: MD38TRPDV319220J10754AE

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.10.30 17:27:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Digitally signed by Vasilița Gheorghe
Date: 2025.10.30 12:03:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №
EBD000946723Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 17.12.2025 / 17.12.2025 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		S.C. "VASTAVIT" S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132							
1. Furnizor: Поставщик		S.C. "VASTAVIT" S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BC"MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI DELACAU, S.DELACAU		c.f./ nr.TVA 1007601008236 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____		delegatul _____ делегированный		4. Documente anexate act _____ Прилагаемые документы _____							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparatia unui sector de drum din str.Stefan cel Mare si Sfint ,s. Delacau r. Anenii Noi conform Contractului de Antrepriza nr.19 din 12.09.25	serv	1	1591021.74	1591021,74	20	318204,35	1909226,09				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1591021,74	X	318204,35	1909226,09	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
разрешил:Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 17.12.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 17.12.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
М.П.

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director GHEORGHE VASILITA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 18.12.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

EBD000946724



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 17.12.2025 / 17.12.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
		9. Transportator Перевозчик		S.C. "VASTAVIT" S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31	
				c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. "VASTAVIT" S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI DELACAU, S.DELACAU		c.f./ nr.TVA 1007601008236 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
			nota informativa nota informa		
5. Punet încărcare Пункт погрузки		6. Punet descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
					10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
					10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
					10.9 Alte informație Другая информация
					10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
					10.11 Număr locuri Количество мест
					10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparatia unui sector de drum din str.Stefan cel Mare si Sfint ,s. Delacau r. Anenii Noi conform Contractului de Antrepriza nr.19 din 12.09.25	serv	1	33761.43	33761,43	20
					6752,29
					40513,72
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Bcero (по налоговой накладной)				33761,43	X
				6752,29	
				40513,72	X
					X
					X
					0,00

13. Permis eliberarea:	director VITALIE STAVILA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 17.12.2025
Отпуск		
разрешил:	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director VITALIE STAVILA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 17.12.2025
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):: _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director GHEORGHE VASILITA	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.12.2025
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

Antreprenor **SC Vastavit SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Delacau**
 (denumirea)

Obiect **Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s.
 Delacau, r-ul Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate **1 909 226,09 lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast.	m3	382,2	432,54 14,19	165316,79 5423,42
2	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica.	m3	286,65	635,68 83,25	182217,1 23863,04
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.8 l/m2	t	1,366	18705 0	25551,03 0
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Nisipul bitumat din norma se exclude	m2	1708,7	278,46 5,68	475796,06 9698,58
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.3 l/m2	t	0,512	18705 0	9576,96 0
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 50/70 nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1708,7	196,03 4,73	334961,59 8082,15

Total ore manopera (ore)	497,539
Total greutate materiale (tone)	0

Total		1193419,52
Asigurari sociale	24,0000%	11296,13
Total		1204715,65
Cheltuieli de transport	10,0000%	106169,86
Total		1310885,51
Cheltuieli de regie	14,5000%	190078,4
Total		1500963,91
Beneficiu de deviz	6,0000%	90057,83

Total General fara TVA	1591021,74
TVA (20%)	318204,35
TOTAL GENERAL	1909226,09
Inclusiv salariul	47067,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor


Digitally signed by Beșelea Ion

Date: 2025.11.10 23:05:50 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(denumirea)

Digitally signed by Vasile George

Date: 2025.12.22 11:39:57 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Nisteanu Mihail

Date: 2025.11.10 15:28:43 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Nisteanu Mihail

Date: 2025.12.05 13:27:34 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiectivul: Primaria Delacau

Obiectul: Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Devizul local de resurse Nr.

Intocmit in preturi curente 2025

Valoarea de deviz 1 909 226,09 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	206,388	94,6	19524,3
2	7129020012800	Pavator	h-om	45,864	94,6	4338,73
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	187,957	94,6	17780,73
4	9310060019930	Muncitor	h-om	57,33	94,6	5423,42
Total manopera						47067,19
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Beton asfatic marunt,BA16 bitum 50/70	t	160,6178	1950	313204,71
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	240,9267	1850	445714,4
3	1421102200467	Balast	m3	466,284	320	149210,88
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,9648	380	12526,61
5	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ... (pt.informatie)	m3	287,51	350	100628,48
6	23203226000401	Bitum	t	1,9343	18000	34818,12
7	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	233,142	24	5595,41
Total materiale						1061698,6
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5634	550	309,87
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,4021	540	5077,14
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	44,6269	440	19635,83
4	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopulsat 8-10 tf	h-ut	22,0721	400	8828,82
5	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,5548	420	9473,03
6	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	10,4341	400	4173,62
7	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	22,0721	600	13243,23
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,5548	650	14660,65
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,3461	380	9251,53
Total utilaj						84653,73
Total						1193419,52

Asigurari sociale	24,0000%	11296,13
Total		1204715,65
Cheltuieli de transport	10,0000%	106169,86
Total		1310885,51
Cheltuieli de regie	14,5000%	190078,4
Total		1500963,91
Beneficiu de deviz	6,0000%	90057,83
TOTAL Deviz faraTVA		1591021,74
Total		1591021,74
TVA	20%	318204,35
TOTAL Deviz		1909226,09

Intocmit: Digitally signed by Beșelea Ion
Date: 2025.11.10 23:06:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.12.22 09:03:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Verificat: Digitally signed by Vasilița Gheorghe
Date: 2025.12.22 11:41:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast.	m3			432,54
						14,19
1.1	1421102200467	Balast	m3	1,22	320	390,4
1.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,07	24	1,68
1.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	94,6	14,19
1.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	540	11,66
1.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400	10,92
1.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380	3,69
2	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var și zgura granulată prin metoda amestecării în stații fixe, cu așternere mecanică.	m3			635,68
						83,25
2.1	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var și zgura ...(pt.informatic)	m3	1,003	350	351,05
2.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,115	380	43,7
2.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,72	24	17,28
2.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,72	94,6	68,11
2.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,16	94,6	15,14
2.6	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077	400	30,8
2.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072	380	27,36
2.8	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,004	540	2,16
2.9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077	440	33,88
2.10	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	600	46,2
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. 0.8 l/m2	t			18705
						0
3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	18000	18540
3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la	m2			278,46
						5,68

		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Nisipul bitumat din norma se exclude				
4.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1850	260,85
4.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	94,6	5,68
4.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	420	3,32
4.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440	3,48
4.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650	5,14
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.3 l/m2	t			18705 0
5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	18000	18540
5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (beton asfatic microgranular dens, BA16 bitum 50/70 nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			196,03 4,73
6.1	1.1110001000131E+14	Beton asfatic marunt, BA16 bitum 50/70	t	0,094	1950	183,3
6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,6	4,73
6.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420	2,23
6.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440	2,33
6.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650	3,45

APROBAT: Digitally signed by Beșelea Ion
Date: 2025.11.10 23:07:44 EET
Intocmit: Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.12.22 09:01:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de intretinere periodica
a str. Stefan cel Mare si Sfânt din
s. Delacau r-nul. Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 78 810,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc	23,000	779,37 103,11	17 925,50 2 371,62
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	14,000	1 046,98 41,62	14 657,78 582,74
3	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma patrata, Dimensiunile 700mm (B3)	buc	9,000	1 046,98 41,62	9 422,86 374,62
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	72,400	145,50 44,46	10 533,93 3 219,05
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu				52 540,07 6 548,03
		Total	lei			52 540,07
		Asigurari sociale	24 %			1 571,53
		Total				54 111,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %			7 846,18
		Total				61 957,78
		Beneficiu de deviz	6 %			3 717,47
		Total				65 675,25
		TVA	20 %			13 135,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				78 810,30 6 548,03

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Digitally signed by Stăvilă Vitalie

Date: 2025.10.30 17:27:14 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lucrari de intretinere periodica
a str. Stefan cel Mare si Sfant din
s. Delacau r-nul. Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 78 810,30 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,5900	94,60	718,01
2.	7124010010700	Montator PB	h-om.	5,0600	94,60	478,68
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	6,5160	94,60	616,41
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,0520	94,60	4 734,93
Total manopera						6 548,03

Materiale:

1.	1243454657	Microbile	kg	25,3400	55,00	1 393,70
2.	24301261087201	Email alb	kg	52,8520	71,80	3 794,77
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,3400	42,00	1 064,28
4.	260776105-70601	Indicator de forma patrata 700mm (B3)	buc	9,0000	990,00	8 910,00
5.	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	14,0000	990,00	13 860,00
6.	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	1,7480	1 477,05	2 581,88
7.	281110601794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	23,0000	564,00	12 972,00
8.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	46,0000	0,84	38,64
9.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	92,0000	0,89	81,88
10.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,0000	0,89	40,94
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,9200	85,00	78,20
12.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,4600	85,00	39,10
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	92,0000	0,81	74,52
Total materiale de construcții						44 929,91

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,4752	305,63	1 062,13
Total utilaje de construcții						1 062,13

Total	lei	52 540,07
Asigurari sociale	24 %	1 571,53
Total		54 111,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	7 846,18
Total		61 957,78
Beneficiu de deviz	6 %	3 717,47
Total		65 675,25
TVA	20 %	13 135,05

Total deviz:

78 810,30

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Obiect Lucrari de intretinere periodica a str.
Stefan cel Mare si Sfant din s. Delacau r-nul.
Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc			779,37
						103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0760	1 477,05	112,26
	281110601794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	1,0000	564,00	564,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc			1 046,98
						41,62
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	1,0000	990,00	990,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,89	3,56
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,81	3,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,89	1,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	85,00	1,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,00	3,40
3	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma patrata, Dimensiunile 700mm (B3)	buc			1 046,98
						41,62
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	260776105-70601	Indicator de forma patrata 700mm (B3)	buc	1,0000	990,00	990,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,89	3,56
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,81	3,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,89	1,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	85,00	1,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,00	3,40
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			145,50
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0900	94,60	8,51
	1243454657	Microbile	kg	0,3500	55,00	19,25
	24301261087201	Email alb	kg	0,7300	71,80	52,41
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	42,00	14,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	305,63	14,67

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de intretinere periodica a str. Stefan cel Mare din s. Delacau r-ul. Anenii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)						
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc			779,37
						103,11
1.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	0,076	1477,05	112,26
1.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	1	564	564
1.3	7123010010200	Betonis	h-om	0,33	94,6	31,22
1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,6	71,9
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc			1046,98
						41,62
2.1	2615107326105	Indicator de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	1	990	990
2.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	0,89	3,56
2.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	0,84	1,68
2.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,81	3,24
2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,89	1,78
2.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	85	1,7
2.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	85	3,4
2.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,6	20,81
2.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,6	20,81
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (culoare alba)	m2			145,5
						44,46
3.1	2430126108720	Email alb	kg	0,73	71,8	52,41
3.2	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9	kg	0,35	42	14,7
3.3	2513206621650	Microbile	kg	0,35	55	19,25
3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,6	35,95

3.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	94,6	8,51
3.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	305,63	14,67

APROBAT:

Intocmit

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.12.17 10:40:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Beșelea Ion
Date: 2025.12.17 10:51:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ L.S.



Investitiitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Nistoreanu Mihail
Date: 2025.12.17 12:40:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria Delacau

Obiectul: Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Deviz local Nr.

Includere

Intocmit in preturi curente 2025

Valoarea de deviz 7 414,81 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (culoare alba)	m2	32,6	145,5	4743,18
					44,46	1449,46

Total ore manopera (ore)	15,322
Total greutate materiale (tone)	0

Total		4743,18
Asigurari sociale	24,0000%	347,87
Total		5091,05
Cheltuieli de regie	14,5000%	738,2
Total		5829,25
Beneficiu de deviz	6,0000%	349,76

Total General fara TVA	6179,01
TVA (20%)	1235,8
TOTAL GENERAL	7414,81
Inclusiv salariul	1449,46

Intocmit:

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Date: 2025.12.26 18:30:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria Delacau

Obiectul: Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Devizul local de resurse Nr.

Includere

Intocmit in preturi curente 2025-12-26

Valoarea de deviz 7 414,81 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,934	94,6	277,56
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,388	94,6	1171,9
Total manopera						1449,46
Materiale						
1	2430126108720	Email alb	kg	23,798	71,8	1708,7
2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	11,41	42	479,22
3	2513206621650	Microbile	kg	11,41	55	627,55
Total materiale						2815,47
Utilaj						
1	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,5648	305,63	478,25
Total utilaj						478,25
Total						4743,18
Asigurari sociale				24,0000%		347,87
Total						5091,05
Cheltuieli de regie				14,5000%		738,2
Total						5829,25
Beneficiu de deviz				6,0000%		349,76
TOTAL Deviz faraTVA						6179,01
Total						6179,01
TVA				20%		1235,8
TOTAL Deviz						7414,81

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de intretinere periodica a str. Stefan cel Mare din s. Delacau r-ul. Anenii Noi

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul
includere**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (culoare alba)	m2			145,5
						44,46
1.1	2430126108720	Email alb	kg	0,73	71,8	52,41
1.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9	kg	0,35	42	14,7
1.3	2513206621650	Microbile	kg	0,35	55	19,25
1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,6	35,95
1.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	94,6	8,51
1.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	305,63	14,67

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Delacau

Obiectul: Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Deviz local Nr.

Excludere

Intocmit in preturi curente 2025

Valoarea de deviz 45 711,37 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc	18	779,37	14028,66
					103,11	1856,05
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	7	1046,98	7328,89
					41,62	291,37
3	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma patrata, Dimensiunile 700mm (B3)	buc	9	1046,98	9422,86
					41,62	374,62

Total ore manopera (ore)	26,66
Total greutate materiale (tone)	0

Total		30780,4
Asigurari sociale	24,0000%	605,29
Total		31385,69
Cheltuieli de regie	14,5000%	4550,92
Total		35936,61
Beneficiu de deviz	6,0000%	2156,2

Total General fara TVA	38092,81
TVA (20%)	7618,56
TOTAL GENERAL	45711,37
Inclusiv salariul	2522,04

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)


Digitally signed by Stăvilă Vitalie

Date: 2025.12.26 19:44:06 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiectivul: Primaria Delacau

Formularul nr. 3

Obiectul: Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Devizul local de resurse Nr.

Excludere

Intocmit in preturi curente 2025

Valoarea de deviz 45 711,37 (Lei)

N r.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	712301001020 0	Betonist	h- om	5,94	94,6	561,92
2	712401001070 0	Dulgher	h- om	3,52	94,6	332,99
3	931006001990 0	Muncitor necalificat	h- om	17,2	94,6	1627,12
Total manopera						2522,04
Materiale						
1	261510732610 5	Indicator de forma patrata 700mm (B3)	buc	9	990	8910
2	261510732610 5	Indicator de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	7	990	6930
3	266310210000 0	Beton clasa C16/20	m3	1,368	1477,05	2020,6
4	281110630179 4	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	18	564	10152
5	287411580466 8	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	32	0,84	26,88
6	287411581996 3	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64	0,89	56,96
7	287411584268 5	Piulita hexag. M8	buc	32	0,89	28,48
8	287411588303 0	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,64	85	54,4
9	287412588123 0	Saiba plata M 8	kg	0,32	85	27,2
10	287413584040 5	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64	0,81	51,84
Total materiale						28258,36
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						30780,4
Asigurari sociale				24,0000%		605,29
Total						31385,69
Cheltuieli de regie				14,5000%		4550,92
Total						35936,61
Beneficiu de deviz				6,0000%		2156,2
TOTAL Deviz faraTVA						38092,81
Total						38092,81
TVA						7618,56
TOTAL Deviz					20%	45711,37

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de intretinere periodica a str. Stefan cel Mare din s. Delacau r-ul. Anenii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc			779,37
						103,11
1.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	0,076	1477,05	112,26
1.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	1	564	564
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	94,6	31,22
1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,6	71,9
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc			1046,98
						41,62
2.1	2615107326105	Indicator de forma triunghiulara,A 700(B1)	buc	1	990	990
2.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	0,89	3,56
2.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	0,84	1,68
2.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,81	3,24
2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,89	1,78
2.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	85	1,7
2.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	85	3,4
2.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,6	20,81
2.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,6	20,81
3	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma patrata, Dimensiunile 700mm (B3)	buc			1046,98
						41,62
3.1	2615107326105	Indicator de forma patrata 700mm (B3)	buc	1	990	990
3.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	0,89	3,56
3.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	0,84	1,68
3.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,81	3,24
3.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,89	1,78
3.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	85	1,7

3.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	85	3,4
3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	94,6	20,81
3.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,6	20,81

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

INVESTITOR Primaria satului Delacau

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE TERMENAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 08 decembrie 2025

privind lucrarea Reparatia unui sector de drum din str.Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul Anenii Noi.

executată la obiectul Primaria satului Delacau.

în cadrul contractului nr. _____.

încheiat între Primaria satului Delacau si S R L Vastavit.

pentru lucrările de **Reparatia unui sector de drum din str.Stefan cel Mare si Sfint din satul Delacau,raionul Anenii Noi.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____
la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 decembrie 2025, fiind formată din:

Președintele comisiei

Vasilita Gheorghe- Primar de Delacau.

Membrii comisiei:

Iordan Stela- Contabil.

Oprea Iulia- Inginer cadastral.

Stoica Efimia- consilier local.

Croitor Lilia- consilier local.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Stavila Vitalie – director SRL „Vastavit „

Nistoreanu Mihail- diriginte de santier.

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul ,

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat drumul în conformitate cu normativele tehnice

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, __1708__ m² __, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând __2__ file și __3__ anexe numerotate, cu un total de __5__ file, a fost încheiat astăzi __08 decembrie 2025__ în __3__ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Gheorghe Vasilita

Membri:

Stela Iordan.

Iulia Oprea.

Efimia Stoica.

Lilia Croitor.

(semnătura, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Stavila Vitalie.

Nistoreanu Mihail.

(numele, prenumele)

9. "Reparatia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint satul Delacau raionul Anenii Noi pentru anul 2025 .

__ este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL "Vastavit"

"__08__" decembrie __2025__

L.Ș.

(semnătura)

"Primaria satului Delacau"

"__08__" decembrie __2025__

L.Ș.

(semnătura)

**LISTA LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA CE NU
AU FOST EXECUTATE:**

Comisia de recepție constată că:

obiectii nu se propune de a fi recepționate,
măreșul și indicatorii vor fi instalați
din contractul adițional cu firma
Delochou
Direcțiune de șantier
conform acordului adițional

Comisia de recepție:

Președinte Gheorghe Vasilita

Membri:

Stela Iordan.

Iulia Oprea.

Efimia Stoica.

Lilia Croitor.

(semnătura, numele, prenumele)

Executant:



(numele, prenumele) (calitatea)

Nistreanu Mihail. Diriginte de santier



Anexa nr. 3
la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 1 din 08 decembrie 2025

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile stabilite

nu sunt

Comisia de recepție:

Președinte Gheorghe Vasilita.

Membri:

Stela Iordan.

Iulia Oprea.

Efimia Stoica.

Lilia Croitor.



(semnătura, numele, prenumele)

Executant:



Nistoreanu
(numele, prenumele) (calitatea)

Nistoreanu Mihail. Dirigințe de santier.

Anexa nr. 1
la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 1 din 08 decembrie 2025

LISTA

Pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau sunt incomplete

nu sunt

Comisia de recepție:

Președinte Gheorghe Vasilita.

Membri:

Stela Iordan.

Iulia Oprea.

Efimia Stoica.

Lilia Croitor.



(semnătura, numele, prenumele)

Executant:



(numele, prenumele) (calitatea)

Nisteanu Mihail. Diriginte de santier.

