

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract  | Denumirea/nume beneficiar/Adresa   | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor |
|----------|--|--|-----------------------------|--|--|---|
| 1        | "Lucrări de reparație capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major" | Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării | contractant unic            | 2 764 111,67                                 | 60 zile                                | PV Nr.2 din 08.09.2022  |
| 2        | „Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD   | IMSP IMC   | contractant unic            | 9 273 210,77                                 | 4,5 luni                               | PV Nr.02 din 17.03.2023   |
| 3        | "Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic"                                      | IMSP Institutul Oncologic  | contractant unic            | 948 972,44 lei                               | 60 zile                                | PV Nr.1 din 21.10.2022  |
| 4        | Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare   | IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile                        | contractant unic            | 2 279 059,33                                 | 120 zile                               | PV 01 din 22.06.2023  |

|          |   |   |                         |                      |                 |                             |
|----------|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|          | <i>adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>   |   |                         |                      |                 |                             |
| <b>5</b> | <i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>                                      | <i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/ IP UCIMP DS</i> | <i>contractant unic</i> | <i>7 883 364,66</i>  | <i>270 zile</i> | <i>PV 01 din 07.02 2024</i> |
| <b>6</b> | <i>Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau+ AD</i> | <i>Ministerul Sănătății al RM</i>   | <i>contractant unic</i> | <i>16 371 231,80</i> | <i>9 luni</i>   | <i>PV.04 din 30.11.2023</i> |
| <b>7</b> | <i>Renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09</i>   | <i>Ministerul Sănătății al RM</i>   | <i>contractant unic</i> | <i>9 691 740,65</i>  | <i>8 luni</i>   | <i>Recepția lucrărilor</i>  |
| <b>8</b> | <i>Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>   | <i>IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>                                     | <i>contractant unic</i> | <i>5 332 403,12</i>  | <i>3 luni</i>   | <i>PV 01 din 19.12.2023</i> |
| <b>9</b> | <i>Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului Tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi</i>  | <i>IP OGP AE/IMSP SCM Gh. Paladi</i>                                      | <i>contractant unic</i> | <i>1 412 842,80</i>  | <i>45 zile</i>  | <i>PV 29 din 29.12.2023</i> |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AI”