

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

in vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Construcția rețelelor de canalizare din satul Bardar, colectorul central (etapa II)

1.Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

Data completării **26.04.2022**

Semnat

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"