

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Proiectarea unui Showroom cu magazin, depozit agricol și încăpere pentru deservirea tehnicii agricole situat în mun. Bălți, s.Elizaveta”**  
**„Gazificarea utilajului pentru încălzire a încăperilor comerciale din str.Aerodromului, s.Elizaveta, mun.Bălți”**

Obiectul contractului:

- **lucrări de construcție a rețelelor de gaze subterane de presiune înaltă, joasă**
- **lucrări de construcție a rețelelor de gaze supraterane de presiune medie**
- **lucrări de construcție a rețelelor de gaze interioare de presiune joasă**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriză Nr.3/21 din 21.01.2021**

3. Denumirea/numele **BENEFICIARULUI/ANTREPRENORULUI GENERAL:**  
**SRL „CARVIDON-TRADE”**

4. Adresa BENEFICIARULUI/ANTREPRENORULUI GENERAL: **UTA Găgăuzia,**  
**mun.Ceadr-Lunga, str.Budjacului, 29/1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
se notează opțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	/ <b>172.861,02 lei</b> /	/ <b>9.925,98 USD</b> /
b) finală (la data finalizării contractului)	/ <b>172.861,02 lei</b> /	/ <b>9.925,98 USD</b> /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**nu au existat**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 (șaizeci) zile**
- b) efectiv realizată **5 (cinci) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 10.08.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au existat**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu au existat**

Data completării: **19.07.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC "VALIS" SRL**

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3/21

21 ianuarie 2021

mun. Bălți

## 1. PĂRȚILE CONTRACTANT

ART.1.1. Prezentul contract este încheiat între F.P.C. "VALIS" S.R.L, cu sediul în mun. Bălți, str. Lvov,1, IBAN: MD45VI222400001100018MDL, deschis la B.C. "Victoriabank" S.A. filiala Nr.1 mun. Bălți, VICBMD2X740, cod fiscal: 1002602003439, cod TVA: 1200204, telefon: 0 (231) 8-81-50; 8-81-51; 7-60-99, fax: 0 (231) 8-81-50, în persoana directorului d-lui **Herdic Vasile**, care activează în baza Statutului, nominalizat în continuare "ANTREPRENOR", pe de o parte, și

S.R.L. "CARVIDON-TRADE", cu sediul în UTA Găgăuzia, mun. Ceadâr- Lunga, str. Budjacului, 29/1, IBAN: MD54AG000000022513868487, deschis la BC "Moldova - Agroindbank" S.A. filiala Ceadâr -Lunga, AGRNMD2X781, cod fiscal: 1019611004614, mob: 0 (796) 89530, în persoana directorului d-lui **Carastoianov Vitali**, care activează în baza Statutului, nominalizat în continuare "BENEFICIAR", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2.1. "ANTREPRENORUL" se obligă să execute lucrărilor de construcție-montaj a rețelelor exterioare de alimentare cu apă, canalizare și gaz pe obiectul "**Proiectarea unui Showroom cu magazin, depozit agricol și încăpere pentru deservirea tehnicii agricole situat în mun. Bălți, s.Elizaveta**", în conformitate cu proiectul tehnic și detaliile de execuție, normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.3.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj a rețelelor exterioare de alimentare cu apă, canalizare și gaz constituie suma de **445.870,00 lei (Patru sute patruzeci și cinci mii opt sute șaptezeci lei 00 bani)**, conform devizului local anexat la contractul de antrepriză.

## 4. ACHITĂRI ȘI DECONTĂRI

ART.4.1. "ANTREPRENORUL" va începe executarea lucrărilor de construcție-montaj în cazul, când "BENEFICIARUL" va transfera un preaviz în mărime de **30 %** din suma totală a contractului nominalizat.

ART.4.2. „BENEFICIARUL” este obligat să efectueze achitarea finală pentru lucrările executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în decurs de 10 zile de la data semnării lui.

ART. 4.3. În cazul neachitării finale pentru lucrările executate, conform termenului stability la p. 4.2. al contractului nominalizat, „ANTREPRENORUL” este în drept sa calculeze „BENEFICIARULUI” o penalitate în mărime de 0,1 % din suma procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere.

ART. 4.4. Pentru încălcarea de către Antreprenor a termenelor pentru executarea lucrărilor în conformitate cu ART.7.1, din vina Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita de la Antreprenor plata unei penalități în valoare de 0,1% din costul muncii restante pentru fiecare calendaristică de întârziere.

## 5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.5.1. "ANTREPRENORUL" are următoarele obligații:

- executarea lucrărilor construcție-montaj în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;
- executarea lucrărilor de construcție-montaj cu echipamentul tehnic și mijloacele de transport proprii;



- c) întreprinderea măsurilor urgente la înlăturarea defecilor depistate pe parcursul executării lucrărilor. Defectele depistate pe parcursul executării lucrărilor "ANTREPRENORUL" le înlătură din cont propriu;
- d) respectarea normelor securității și sănătății în muncă;
- e) perfectarea setului de documente pentru darea în exploatare a obiectului finisat;
- f) înștiințarea "BENEFICIARULUI" despre data finisării lucrărilor de construcție-montaj, în scopul convocării comisiei de recepție finală a obiectului.

ART.5.2. "BENEFICIARUL" are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a frontului de lucru, finanțării obiectului;
- b) achitarea la termenii stabiliți a valorii contractului nominalizat;
- c) asigurarea condițiilor favorabile de executare a lucrărilor de construcție-montaj, în scopul evitării accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
- d) recepționarea lucrărilor cu semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

## 6. ORDINEA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

ART.6.1. Recepția obiectului finisat se efectuează după executarea de către părți a obligațiilor și normativelor în vigoare, prevăzute de contractul nominalizat.

ART.6.2. În baza lucrărilor executate părțile perfectează următoarele documente:

- proces-verbal de recepție a lucrărilor executate, alcătuit cu participarea reprezentanților autorizați de ambele părți;
- informație despre cheltuieli și costul lucrărilor executate.

ART.6.3. Lucrările de construcție-montaj se consideră efectuate în deplin volum după recepția finală a obiectului de comisia convocată de „BENEFICIAR”.

## 7. ÎNCEPUTUL ȘI DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

ART.7.1. „ANTREPRENORUL” își asumă obligațiunea de a executa lucrările prevăzute în p.2.1 al prezentului contract în termen de **60 (șaizeci) zile lucrătoare**, din data transmiterii de către „BENEFICIAR” a șantierului de construcție, documentației coordonate cu toate Instanțele și transmiterii permisului pentru executarea lucrărilor de terasament.

ART.7.2. În cazul întârzierii achitării pentru lucrările executate, termenii de finalizare a lucrărilor de construcție-montaj se amână pentru o perioadă de întârziere.

## 8. FORȚA MAJORĂ

ART.8.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

ART.8.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

ART.8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pînă la apariția acesteia.

ART.8.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

ART.8.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare decît jumătate din perioada de valabilitate a contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

AL. P.S. 00104  
OLDOVA, MA

S.R.L.  
HIS

2002003489  
ACTIB SI CO  
175 4000 27

1000461  
SOCIETATEA CU RASPONDABILITATE LIMITATA  
175 4000 27



## 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ART.9.1. Pentru neonorarea la timp a condițiilor contractului, partea vinovată plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi întârziată din valoarea contractului nominalizat.

## 10. REZILIEREA CONTRACTULUI

ART.10.1. Contractul în cauză poate fi reziliat în caz de nerespectare în repetate rânduri a condițiilor lui.

ART.10.2. La rezilierea contractului partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile raportate prin informarea prealabilă în scris cu prezentarea calculului respective și despre aceasta partea opusă este anunțată cu nu mai puțin de 10 (zece) zile înainte.

## 11. CLAUZE SPECIALE

ART.11.1. În cazul executării unor lucrări adiționale, pe marginea acestui obiect, Beneficiarul va suporta cheltuieli suplimentare, conform devizelor locale.

ART.11.2. În cazul scoaterii din plan a unor lucrări, a sistării unor lucrări determinate de cauze legale, al modificării documentației tehnico-economice, care stă la baza contractului, încheiat cu beneficiarul lucrărilor, al rezilierii acestora, al depășirii valorii devizelor locale sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale în continuarea executării lucrărilor, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător.

## 12. DISPOZIȚII FINALE

ART.12.1. Prezentul contract constituie principalul instrument juridic pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în Instanțele de Judecată.

ART.12.2. Modificările intervenite în contract se vor face în scris și vor fi semnate de ambele părți, devenind parte integrantă a prezentului contract.

ART.12.3. Litigiile apărute se soluționează de către părți prin tratative, în caz de divergențe ele se soluționează în Instanța de Judecată a Republicii Moldova.

ART.12.4. Anexele și actele adiționale la prezentul contract sunt parte integrantă din acesta.

ART.12.5. Contractul în cauză intră în vigoare din data semnării de către ambele părți și acționează pînă la realizarea lui.

ART.12.6. Contractul este alcătuit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

## 13. ADRESELE JURIDICE, SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ANTREPRENOR”

F.P.C. “VALIS” S.R.L.  
caun. Balti, str. Lvov, 1



Director

Herdic Vasile

“BENEFICIAR”

“CARVIDON-TRADE” S.R.L.  
ETA Găgăuzia, mun. Ceadâr -Lunga,  
str. Budjăcutui, 29/1



Director

Carastoianov Vitali

Nr. 15 din 15 iulie 2022

## RECOMANDARE

FPC „VALIS” SRL, în calitate de **Antreprenor**, pe parcursul perioadei **martie 2021 – august 2022** a executat **lucrări de construcție-montaj a rețelelor de gaze naturale, rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe obiectul “Proiectarea unui Showroom cu magazin, depozit agricol și încăpere pentru deservirea tehnicii agricole situat în mun. Bălți, s.Elizaveta”**

Au fost îndeplinite următoarele lucrări:

- lucrări de construcție a rețelelor de gaze subterane de presiune înaltă, joasă
- lucrări de construcție a rețelelor de gaze supraterane de presiune medie
- lucrări de construcție a rețelelor de gaze interioare de presiune joasă
- lucrări de construcție-montaj a rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

Pe parcursul executării lucrărilor FPC „VALIS” SRL s-a recomandat ca fiind un Antreprenor solid, de înaltă profesionalitate, competent în domeniile date, care a îndeplinit lucrările de construcție-montaj calitativ, darea în exploatare a obiectului a fost executată în termenii stabiliți. Întreprinderea dispune de sistemul intern de conducere și asigurare a calității lucrărilor executate, mijloace de transport și echipament tehnic.

Înalta profesionalitate și răspundere a colaboratorilor și municitorilor întreprinderii ne dovedește solidaritatea și lucrul în echipă al întregului colectiv.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost depistate cazuri de necomformități sau defecte care ar fi condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor.

Șantierul de construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme, transport și utilaje necesare în procesul de lucru.

Lucrările executate au fost finisate la termenul stabilit de contractul de antrepriză.

Director S.R.L. “CARVIDON-TRADE”  
d-l Carastoianov Vitali

*Manager Ludalbi*

*15.07.22*



*Ciprian*



## Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Localitatea \_\_\_\_\_

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**„Gazificarea utilajului pentru încălzire a încăperilor comerciale din str.Aerodromului,  
s.Elizaveta, mun.Bălți”**  
/denumirea și adresa obiectului/

Caracteristica obiectului: lungimea (pentru racord – sectoarelor subteran, suprateran sau terestru), diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul țevilor, tipul învelișului de izolare sectoarelor lineare și îmbinărilor de sudură (pentru conductele subterane din oțel și racordurile de gaz), numărul dispozitivelor de obturare instalate și altor instalații.

**gazoduct subteran de presiune înaltă – teava OL Ø 57x4,0 L=7,5 m; izolare întărită – 1 buc; 2 straturi de grund; 2 straturi de email; robinet cu bilă din oțel (electrosudabil) D=50 – 1 buc; IFS D=50 – 1 buc; post de reglare a gazului cu regulator RDG 50-B – 1 buc; presiune înaltă.**

**gazoduct subteran de presiune joasă – teava PE100 SDR11 Ø 50x4,6 l=20m; teavă OL Ø 57x4,0 l=5 m; teavă OL Ø 32x2,8 l=0,75 m; 2 straturi de grund; 2 straturi de email; robinet cu bilă cu flanșă Dn50 – 1 buc; robinet cu bilă Dn32 – 1 buc; contor de gaze „SMART” G-6T – 1 buc; presiune joasă.**

**gazoduct suprateran de presiune medie - teava OL Ø 57x4,0 l= 4,03 m; robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 – 1 buc; 2 straturi de grund; straturi de email; post de reglare a gazului dulap PDRG cu 2 regulatoare de presiune tip FE25 – 1 buc; presiune medie.**

**gazoduct interior de presiune joasă - 1 clădire; cazan de gaz „DEMIR DOKUM NITROMIX P 28” – 2 buc; teavă OL Ø 57x3,5 L= 7,50 m; teavă OL Ø 20x2,8 L= 5,50 m; robinet cu bilă Dn 20 – 3 buc; robinet cu bilă Dn 15 – 1 buc; clapetă tip „KT3” Dn 20 – 2 buc; clapetă electromagnetice „MADAS” – 1 buc; semnalizator gaze “STRAJ” – 1 buc; IFS Ø 50 – 1 buc; presiune joasă.**

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- reprezentantul beneficiarului

**Carastioianov V. – director S.R.L. “CARVIDON-TRADE”**/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

Membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare: **Sicora V. – specialist principal SRL “FAITEC-M”**/numele, prenumele, patronimicul, funcția/organizației de exploatare **Cravcenco S. - inginer STP filiala “BĂLȚI-GAZ”**/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de Stat

**Gînga G. – inspector principal Direcția Supraveghere Nord**/numele, prenumele, funcția/**A STABILIT:**

1. De către antreprenorul general

**FPC „VALIS”SRL**/denumirea organizației/

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție **„Gazificarea utilajului pentru încălzire a încăperilor comerciale din str.Aerodromului, s.Elizaveta, mun.Bălți”**

La obiectul finisat al construcției, de către organizațiile de subantrepriză

/denumirea organizației/

au fost executate următoarele lucrări

2. Proiectul № 6-12/2020-AGE,AGI este elaborat de către SRL „PANDANUS”

/denumirea organizației/

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 24 martie 2021, finisarea lucrărilor 10 august 2021  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a efectuat la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**nu au fost executate**

/tipuri de încercări/

#### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ ” 20 an.

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei



Carastoianov V.

semnătura

L.Ș.

Reprezentantul organizației de proiectare



Sicora V.

semnătura

L.Ș.

Reprezentantul organizației de exploatare



Cravenco S.

semnătura

L.Ș.

Reprezentantul organului  
pentru supraveghere tehnică-gaz de stat



22.10.21

Ghenăuș GINGA  
Principal

semnătura

Gînga G.

L.Ș.

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul Antreprenorului general



Inginer-șef FPC „VALIS” SRL Herdic M.

/numele, prenumele, funcția, semnătura