

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea / numele beneficiarului / Adresa	Calitatea Furnizorului*)	Prețul contractului / valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare (luni)
1.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	520 200,00	20 zile de la comanda beneficiarului
2.	mobilier	Primăria s. Roșcani	contractant unic	149 998,80	10 zile de la semnarea contractului
3.	mobilier	Inspectoratul General al Poliției	contractant unic	182 628,00	90 zile de la înregistrarea contractului
4.	mobilier	IPLT Principessa Natalia Dadiani	contractant unic	141 292,00	30 zile de la semnarea contractului
5.	mobilier	Agencia Servicii Publice	contractant unic	120 660,01	20 zile de la solicitare
6.	mobilier	IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății	contractant unic	227 875,00	la solicitare
7.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	221 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
8.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	569 130,00	la solicitare
9.	mobilier	IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”	contractant unic	242 990,00	30 zile de la semnarea contractului
10.	mobilier	Agencia Servicii Publice	contractant unic	126 542,41	20 zile de la solicitare
11.	mobilier	IMSP CNAMUP	contractant unic	163 560,00	10 zile de la înaintarea comenzii
12.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	451 820,00	30 zile de la înregistrarea contractului
13.	mobilier	DETS Rîșcani	contractant unic	250 000,00	60 zile de la semnarea contractului
14.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	438 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului

15.	mobilier	Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul	contractant unic	527 800,00	60 zile de la semnarea contractului
16.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	162 400,00	30 zile de la înregistrarea contractului
17.	mobilier	Universitatea de Stat din Moldova	contractant unic	189 300,00	45 zile de la semnarea contractului
18.	mobilier	Î.S. Moldelectrica	contractant unic	146 400,00	45 zile de la semnarea contractului
19.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	555 000,00	30 zile de la solicitare
20.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi”	contractant unic	235 970,00	20-30 zile de la semnarea contractului
21.	mobilier	IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul	contractant unic	440 800,00	60 zile de la semnarea contractului
22.	mobilier	Primăria mun. Cahul	contractant unic	126 000,00	60 zile de la semnarea contractului
23.	mobilier	Centrul de Medicină Legală	contractant unic	144 320,00	30 zile de la înregistrarea contractului
24.	mobilier	Spitalul Clinic Militar Central	contractant unic	194 040,00	30 zile de la semnarea contractului
25.	mobilier	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	contractant unic	141 780,00	14 zile de la efectuarea comenzii
26.	mobilier	IMSP SCM Sfinta Treime	contractant unic	258 600,00	20 zile de la comanda beneficiarului
27.	mobilier	SRL Ialoveni Gaz	contractant unic	144 570,00	30 zile de la înregistrarea contractului
28.	mobilier	Lumos Foundation Londra, Marea Britanie Sucursala din Republica Moldova	contractant unic	556 475,00	45 zile calendaristice
29.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	162 360,00	60 zile de la înregistrarea contractului
30.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	141 780,00	20 zile de la comanda beneficiarului
31.	mobilier	IMSP AMT Rîșcani	contractant unic	402 200,00	30-40 zile de la semnarea contractului

32.	mobilier	Direcția Educație, tineret și sport sectorul Botanica	contractant unic	883 585,21	la solicitare
33.	mobilier	IMSP Institutul Mamei și copilului	contractant unic	268 788,00	În decurs de 30 zile
34.	mobilier	Direcția Educație, tineret și sport sectorul Ciocana	contractant unic	466 000,00	20 zile de la înregistrarea contractului
35.	mobilier	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova	contractant unic	147 360,00	60 zile de la înregistrarea contractului
36.	mobilier	IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță”	contractant unic	179 980,00	În termen de 10 zile la înaintarea comenzii
37.	mobilier	IMSP SCR „Timofei Moșneaga”	contractant unic	2 141 250,00	În decurs de 60 zile din data comenzii lotului
38.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	104 800,04	În termen de 20 zile lucrătoare din data semnării contractului
39.	mobilier	IMSP Spitalul Raional Strașeni	contractant unic	266 300,00	la solicitare
40.	mobilier	IMSP SCMC „V. Ignatenco”	contractant unic	402 840,00	45 zile de la semnarea contractului
41.	mobilier	IMSP Institutul Mamei și copilului	contractant unic	175 700,00	În decurs de 45 zile
42.	mobilier	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie	contractant unic	105 600,00	În decurs de 30 zile de la solicitare
43.	mobilier	Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă”	contractant unic	192 800,00	la solicitare
44.	mobilier	IMSP Institutul Mamei și copilului	contractant unic	278 400,00	În decurs de 45 zile
45.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	577 904,00	30 zile de la înregistrarea contractului
46.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	340 009,92	60 zile din data semnării contractului
47.	mobilier	DETS Ciocana	contractant unic	362 700,00	Timp de 30 zile de la înregistrarea contractului
48.	mobilier	Direcția de Poliție mun. Chișinău	contractant unic	132 100,00	În decurs de 15 zile de la solicitare
49.	mobilier	Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă”	contractant unic	693 900,00	Timp de 60 zile de la semnarea contractului

50.	mobilier	Administrația Națională a Penitenciarelor	contractant unic	171 398,00	În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare
51.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	125 900,00	În termen de 60 zile din data înregistrării contractului
52.	mobilier	Academia de Muzică, Teatru, și Arte Plastice	contractant unic	120 700,00	60 zile calendaristice de la semnarea contractului
53.	mobilier	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	contractant unic	148 800,00	în termen de 45 zile calendaristice din data înregistrării contractului
54.	mobilier	IMSP Institutul Oncologic	contractant unic	321 600,00	În termen de 30 zile de la data semnării contractului.
55.	mobilier	Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE)	contractant unic	Fară TVA 123 416,67	Până la 45 de zile calendaristice de la înregistrarea lui la Trezorerie
56.	mobilier	Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”	contractant unic	107 700,00	În termen de 45 zile de la data semnării contractului.
57.	mobilier	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova	contractant unic	175 000,00	Timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
58.	mobilier	IMSP Spitalul Raional Strășeni	contractant unic	225 200,00	în termen de până la 10 de zile calendaristice
59.	mobilier	Direcția Educație, tineret și sport sectorul Botanica	contractant unic	115 500,00	Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului
60.	mobilier	IMSP Spitalul Raional Telenești	contractant unic	393 600,00	La solicitare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____;
Nume: **DIACONU Ghenadie**;

Funcția în cadrul firmei: **Director**;
Denumirea firmei: **S.R.L. „Dighiva”**.