
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Contract de execuție lucrări cu obiectul “Lucrări de 

reparații curente în incinta ICS Arensia Exploratory Medicine SRL” și Acord de colaborare  

2. Numărul şi data contractului Nr.01-06/2022 din 23.06.2022; nr.01 din 02.11.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului ICS Arensia Exploratory Medicine SRL 

4. Adresa beneficiarului str.Testemițeanu 29, mun.Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 292 789,47 lei          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 292 789,47 lei         __________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 4 luni 

b) b)   efectiv realizată 4 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.01  din 05.12.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

 

Data completării: 03.07.2023 

Semnat: _____________ 

Nume: Ciobanu Victor 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM” 



Societatea cu Rispuntlere Limitat[ uoBI"lDEI COM'
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CoNTRACT DE EXECUTIE LUCRARI Nr. OL-0612O22

23iunie2022 mun. Chitindu

1. Pirlile contractante

Prezentul contract este incheiat intre:

"BUDEI COM" SRL. cu sediulin mun. Chipiniu, str-la 3 Lvov 60, Tel./Fax: +373699451.64/ 022260288, e-mail:

budeicom@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1008600033876, reprezentat prin director

Ciobanu Victorin calitate de Antreprenor general, pe de o parte,

5i r
lCS ARENSIA Exploratorv Medicine SRL. cu sediul in mun. Chi5indu, str.Testemileanu 29 et.2,

Tel./Fax:022667574, e-mail: olga.bogus@arensia-em.com, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.

10l l600027440,reprezentat prin directorGhicaviiNelea, in calitate de Beneficiar, pe de alte parte'

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi sd execute, sd finalize gisd intrefini lucrarea "Luudri de reparogii curentein incinta lcs

ARENil,A Etlptorotory Medicine SRL", in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

precum 5i1i normativelor, standardelor 5i prescripfiilor tehnice in vigoare'

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este d6 3lunide la semnarea contractului, primirea ordinului

de incepere a executiriisiasigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorulde credite.

3.2. perioada de executare poate fi prelungitd dacS constringerea activitdliise datoreazd urmdtoarelorcauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel national 5i recunoscute

ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente

similare desfd5urate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forJei majore sau altei situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru Antreprenorul

general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor 5i

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitililor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorulgeneral ia sista executarea lucrdrilor sau a unor

pdr!i ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii,

Antreprenorul general va proteja gi conserva lucririle in mod corespunzdtor, a5a cum va dispune

Beneficiarul. cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrSrilor suportate de Antreprenorul

general vor fi plStite de Beneficiar'

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul

recep!ie, solicitind convocarea comisiei'

receptie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executerii'''gi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anuntrarea comisiei de receplie. in cazulin care se constati cd

sint lipsuri gi deficienle acestea vorTi aduse la crlnogtinla Antreprenorului general, stabilindu-se termenele

necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidiriituturor lipsurilor 5i deficienJelor, la.o

general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile de

in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de



. ACORD DE PARTENERIAT/COLABORARE nr.01

la Contractul de executie lucriri nr.0l-0612022 din 23.06.2022

ol , -//, zozz mun. ChiEindu

Pdrlile:

Partea I - ICS ARENSIA Exploratory Medicine SRL, cu sediul tflrr. Chiqindu, str.

Testemileanu 29 et.2,reprezentatdlegal prin GHICAVII Nelea, in calitate de director,

9i

Partea II - "BUDEI COM" SRL, cu seiliul in mun. Chiqindu, str-la 3 Lvov 60, reprezentatd,

legal prin CIOBANU Victor, in calitate de director.

avdnd in vedere relafiile create inbaza conlucrdrilor anterioare, au convenit asupra prezentului

acord de colaborare:

1. OpTECTUL
f

1.1 Obiectul prezentului acord urmlreqte consolidarea relatiei intre Pirfi, in special in ceea ce

priveqte achizilionarea lucrdrilor de reparalii curente tn incinta ICS ARENSIA Exploratory
Medicine SRI, solicitate addugdtor de cdtre Beneficiar aplicdnd prevederile menlionate in
clauzele Contractului de execufie lucrdri nr. 0i -Oe D022 din 23 .06.2022.

2. DOMENIUL DE COLABORARE

2.l Fiecare Parte se angaleazd, sI ia parte la indeplinirea eficientd a prezentului acord, sd

coopereze qi sd indeplineascd, prompt gi la timp, toate obligafiile care ii revin in temeiul
Contractului de execufie lucrdri nr. 01-06/2022 din 23.06.2022 gi al acestui Acord de

colaborare, in modul stabilit: Partea II sd indeplineascd lucrdrile de reparalie conform
Devizelor - anexe oligatorii a prezentului acord, iar Partea I sd achite valoarea totalS a
lucrdrilor estimate final conform modalitSlilor contr actate.

2.2Prezentul acord va fi considerat terminat dupd semnarea de a.rnbele p64i a proceselor verbale
de recepfie finald, care confirmd cE lucrdrile au fost executate'in termenii si conditiile
stabilite.

3 MODIFICAREA $I INCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

3.1 Prezentul acord poate fi modificat prin acorduri suplimentare, semnate de pdrli.
3.2 Modificdrile ce pot fi operate de pdrti privitor la;,'

a) durata contractului;
b) deviz de cheltuieli; .



t

BENE,FICIAR:

Anexu nr'2

la Regulamenrul de recePlie

a c oistruc 1 
i ilor in s tala1 i i I or

aferenle

INVESTITOR:

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 01 din 05 decembrie 2022

n
to

Acordr,rl

rn

lucrarea:

Director ICS ARENSIA ExPloratorY

Medicine SRL

Contabila ICS ARL'NSIA Exploratory

Medicine SRL

efrENSl,i ExPloratorY Medicine SRL

Director SRL "BUDEI COM"

Dirisinte de Eantier SRL "BUDEI COM"

-rilateq)

Niuotu Prenumele)

4. comisia de receplie finar', in urma examin'rii qi anarizei lucr,rilor efectuate, a constatat

urmdtoarele: ^ . ^ r--:r^^.
l)lucrarileaufostefectuateconformproiectuluideexeculie.,
2) lucrdrile au fost complet terminate la data de 02'12'2022

5. in baza constatdrilor ftcute, comisia de receplie final6 propune: spre receotie

6. Comisia de receplie finala motiveaz6 propunerea facuta prrn: Receptionsrea lucrdrilor

T.Descriereaobiectuluirecomandatsprerecep{ie:LucrdridereparatiicurenteinincintalCS

ARENSIA Exploratory Medicine SRL ampiasat in mun'ChiEin6u' str' Testemileanu 29'

8.Prezentulproces-verbal.co4inind2tile,atbstincheiatastbzi05decembrie2022,in2
exemplare Pentru fiecare Parte'

Privind lucrarea: Lucrafl uts r slra' oq" -*' --^--

Medicine SRL in cadrul contractului de execulie lucriri r

de colaborare nr. 01 din 02 troiembrie 2022 inclieiat intre !

qi SRL "BUDEI COM" pelltru lucrarile de constn'rc1ie'

l. Comisia de receplie $i-a desfEsurat activitatea

formatd din:

Preqedintele com isiei :

l. Nelea GHICAVI|-
-- r

Membrii comisiei:

l. olea BOQ-VS

2. Valerii CEBOTARI

Invita{i la receP(ic:

l. victor cloBANU

2. Vladimir NIM-qqY

O1-0612022 din 23

ARENSI4@.



#*s
Comisia de receP(ie:

Pre Sedintele c omis ie i :

Invitali la rec'ePfie:

10. Lucrarea: Lucr[ri
SRL se considerd terminate gi este

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
SRI.- ''BI,JDL,I COM"

Nelea GHICAW

Otga BOGUS

Victor CIOIIANI'l

Vladimir NIMCOV
(Numete, Prenumele)

Valerii CEBOTARI

PRIMITA:
BENEFE,CIAR:

ICS ARENSIA lixPlorator

Mcmbrii contisici:
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