

Constructia sistemului de canalizare on sectorul Valul lui Traian si modernizarea statiei de epurare din orasul Causeni. Etapa II (statia de epurare) . REPETAT.

Nr.	Denumirea devizului	Suma cu TVA
	Nr. 1 Bloc epurare biologica. Lucrari generale de constructie	7323388,73
	Nr. 2 Incalzire. Bloc epurare biologica (poz.4a)	20170,01
	Nr. 3. Ventilare. Bloc epurare biologica	140953,20
	Nr.4 Conducte proces tehnologic. Bloc epurare biologica (poz.4a)	21322,01
	Nr.5 Utilaj. Bloc epurare biologica (poz.4a)	12881696,77
	Nr. 6 Platforma de nisip (poz.5a). Lucrari generale de constructie	62461,20
	Nr.7 Platforma de nisip (poz5b). Lucrari generale de constructie	44034,69
	Nr.8 Demolare cladirii si edificiilor. Etapa I	524657,20
	Nr.9 Sistematizarea verticala Etapa I	802031,02
	Nr.10 Cladire cu gratare (poz. 1). Lucrari generale de constructie	555323,67
	Nr.11 Platforma de namol (poz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23). Lucrari generale de constructie	792679,69
	Nr.12 Apeduct B1. Cladire cu gratare (poz. 1)	737,60
	Nr.13 Montarea utilaj tehnologica. Cladire cu gratare (poz.1)	176029,36
	Nr.14 Utilaj. Cladire cu gratare (poz.1)	388608,00
	Nr.15 Canalizare K1. Cladire cu gratare (poz. 1)	2559,11
	Nr.16 Incalzire. Cladire cu gratare (poz.1)	27065,81
	Nr.17 Ventilare . Bloc epurare biologica (poz. 4a)	42352,21
	Nr.18 Deznisipator D=4m (poz. 2a,b). Lucrari generale de constructie	24633,74
	Nr.19 Conducte proces tehnologic. Deznisipator (poz.2a, b).	146973,70
	Nr.20 Decantor cu doua etaje (poz. 3a, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3к). Lucrari generale de constructie	550318,37
	Nr.21 Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz.3a - 3k)	918474,84
	Nr.22 Conducte proces tehnologic. Platforma de nisip (poz. 5a, 5б)	2753,40
	Nr.23 Statie de pompare a apei de namol (poz. 7). Lucrari generale de constructie	18432,51
	Nr.24 Conducte proces tehnologic. Statie de pompare a apei de namol (poz. 7)	1208,28
	Nr.25 Statie de pompare a apei de namol (poz. 7). Utilaj	789360,00
	Nr.26 Ventilarea. Statie de pompare a apei de namol (poz. 7)	1093,12
	Nr.27 Platforma de namol tip I (poz. 8). Lucrari generale de constructie	1583671,93
	Nr.28 Conducte proces tehnologic. Platforma de namol (poz. 8-15, 19-23)	724254,43
	Nr.29 Platforma de namol tip I (poz. 9). Lucrari generale de constructie	1909375,10
	Nr.30 Retea industriala de apa si canalizare	3103559,62
	Nr.31 Platforma de namol tip I (poz. 10). Lucrari generale de constructie	1921065,63
	Nr.32 Platforma de namol tip I (poz. 11). Lucrari generale de constructie	1917328,03
	Nr.33 Platforma de namol tip III (poz. 12). Lucrari generale de constructie	378581,21
	Nr.34 Platforma de namol tip III (poz. 13). Lucrari generale de constructie	400310,76
	Nr.35 Pavarea drumului de acces. Etapa I	3652363,01
	Nr.36 Amenajarea teritoriului. Etapa I	1502842,48
	Nr.37 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. CL-10kv L-0,76km	413154,32
	Nr.38 Alimentare cu energie electrica. Post de trasformare. 2КТПГC-250-10/0.4	116266,10
	Nr.39 Alimentare cu energie electrica. 2КТПГC-250-10/0,4. Utilaj (CL)	277794,00
	Nr.40 Alimentare cu energie electrica. CL-0.4kv L-1.65km	385305,59
	Nr.41 Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 2a, 2б). Deznisipator D=4m. CL-0.4kv	30519,17
	Nr.42 Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 7). Statie de pompare a apei de namol. CL-0.4kv	42129,46
	Nr.43 Alimentare cu energie electrica. Iluminat terenul	243828,29
	Nr.44 Cladire cu gratare. Etapa I. Instalatie de iluminat, luminat electric	24344,30
	Nr.45 Bloc epurare biologica BIOTAL (Etapa I). Instalatie de iluminat, luminat electric	99530,21
	Nr.46 Scoaterea solului fertil. Etapa I	19634,84
	TOTAL pe devize:	45005176,72

