

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>   | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                                      | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b> |
|-----------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|
| <b>1</b>        | „Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14, Etapa II”   | Primăria com. Bacioi   | contractant unic                   | 5 764 469,80  | 180 zile                                      | PV Nr.1 din 30.06.2023  |
| <b>2</b>        | “Lucrări de reparație capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major” | Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării | contractant unic                   | 2 764 111,67  | 60 zile                                       | PV Nr.2 din 08.09.2022  |
| <b>3</b>        | „Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD   | IMSP IMC   | contractant unic                   | 8 258 783,02  | 3,5 luni                                      | PV Nr.1 din 17.03.2023  |
| <b>4</b>        | “Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf   | IMSP Institutul Oncologic  | contractant unic                   | 948 972,44 lei                                      | 60 zile                                       | PV Nr.1 din 21.10.2022  |

|          |   |  |                         |                      |                 |                             |
|----------|---|--|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|          | <i>digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic”</i>   |  |                         |                      |                 |                             |
| <b>5</b> | <i>Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>          | <i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>             | <i>contractant unic</i> | <i>2 279 059,33</i>  | <i>120 zile</i> | <i>PV 01 din 02.06.2023</i> |
| <b>6</b> | <i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>                                  | <i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/IP UCIMP DS</i> | <i>contractant unic</i> | <i>7 883 364,66</i>  | <i>270 zile</i> | <i>În proces</i>            |
| <b>7</b> | <i>Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau</i> | <i>Ministerul Sănătății al RM</i>  | <i>contractant unic</i> | <i>15 340 669,39</i> | <i>7 luni</i>   | <i>În proces</i>            |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AP”