
S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L. SRL “Energotel Grup ”
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova
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MSign

Cod fiscal: 1011600034853 / Cod TVA: 0506670
Adresa: mun. Chisinău sos. Balcani 2/2

IBAN: 38AG000000022511772120
E-mail: office@energotel.md

2-0-1 Sistemul de alimentare cu apa (03/25-AE)
2-1-1 Solutii tehnologice (03/25-A-1-TH)
2-2-1 Solutii constructive (03/25-B-1-TH)
2-2-2 Solutii tehnologice (03/25-B-1-TH)
2-2-3 Alimentarea cu energie electica (03/25-B-AEE)
2-2-4 Amenajarea teritoriului (03/25-B-PG)
2-3-1 Solutii constructive (03/25-C-1-CBA)
2-3-2 Solutii tehnologice (03/25-C-1-TH)
2-3-3 Montare rezervoare supraterane de apa V=650 m3 (03/25-C-1-TH)
2-3-4 Amenajarea teritoriului (03/25-C-PG)
2-4-1 Solutii constructive (03/25-D-1-CBA)
2-4-2 Solutii tehnologice (03/25-D-1-TH)
2-4-3 Montare rezervoare supraterane de apa V=100 m3 (03/25-D-1-TH)
2-4-4 Amenajarea teritoriului (03/25-D-PG)
2-5-1 Solutii constructive (03/25-E-1-CBA)
2-5-2 Solutii tehnologice (03/25-E-1-TH)
2-5-3 Montare rezervoare supraterane de apa V=50 m3 (03/25-E-1-TH)
2-5-4 Amenajarea teritoriului (03/25-E-PG)
2-6-1 Solutii constructive (03/25-F-1-CBA)
2-6-2 Solutii tehnologice (03/25-F-1-TH)
2-6-3 Montare rezervoare supraterane de apa V=50 m3 (03/25-F-1-TH)
2-6-4 Amenajarea teritoriului (03/25-F-PG)
2-7-1 Solutii tehnologice (03/25-G-1-TH)
2-8-1 Solutii tehnologice (03/25-H-1-TH)
2-9-1 Solutii tehnologice (03/25-I-1-TH)

2-10-1 Solutii constructive (03/25-J-1-CBA)
2-10-2 Solutii tehnologice (03/25-J-1-TH)
2-10-3 Amenajarea teritoriului (03/25-J-PG)
2-11-1 Solutii constructive (03/25-K-1-CBA)
2-11-2 Solutii tehnologice (03/25-K-1-TH)
2-11-3 Montare rezervoare supraterane de apa V=50 m3 (03/25-K-1-TH)
2-11-4 Amenajarea teritoriului (03/25-K-PG)
2-12-1 Solutii tehnologice (03/25-L-1-TH)
2-13-1 Solutii constructive (03/25-M-1-CBA)
2-13-2 Solutii tehnologice (03/25-M-1-TH)
2-13-3 Amenajarea teritoriului (03/25-M-PG)
2-0-2 Sistemul de alimentare cu apa (03/25-AE)

2-14-1 Solutii constructive (03/25-N-1-TH)
2-14-2 Solutii tehnologice (03/25-N-1-TH)
2-14-3 Alimentarea cu energie electrica (03/25-N-AEE)
2-14-4 Amenajarea teritoriului (03/25-N-PG)
2-15-1 Solutii constructive (03/25-O-1-TH)
2-15-2 Solutii tehnologice (03/25-O-1-TH)
2-15-3 Solutii constructive (03/25-O-2-CBA)
2-15-4 Solutii tehnologice (03/25-O-2-TH)
2-15-5 Montare rezervoare supraterane de apa V=150 m3 (03/25-O-2-TH)
2-15-6 Alimentarea cu energie electrica (03/25-O-AEE)
2-15-7 Amenajarea teritoriului (03/25-O-PG)
2-16-1 Solutii constructive (03/25-P-1-CBA)
2-16-2 Solutii tehnologice (03/25-P-1-TH)

din momentul emiterii dispozţiei de începere a lucrărilor

(semnătura)

ȚURCAN Denis / CHIRICA Victor

”Valdcongrup” SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezorăria Regională, conform 

Tel: +373 790 38 139

Anexa nr. 10

Asigurarea durabilității serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă a 9 localități (Ciorești, Vulcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vînători, Ciutești, Seliște, Valea Nîrnovei, Păruceni) din raionul Nisporeni în cadrul proiectului ”Asigurarea durabilității serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă din 9 localități ale raionului
Nisporeni prin extinderea cu 40 de km a apeductului magistral regional - râul Prut-Măcîrești”

la Documentaţia standard nr.ocds-b3wdp1-MD-1766471337681
din “23”  Decembrie  2025

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr.  d/o Nr. Deviz Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2026-2028
I Lună II Lună III Lună IV Lună V Lună VI Lună VII Lună VIII Lună IX Lună X Lună XI Lună XII Lună XIII Lună XIV Lună XV Lună XVI Lună XVII Lună XVIII Lună XIX Lună XX Lună XXI Lună XXII Lună XXIII Lună XXIV Lună

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Organizare de santier

MSign

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 24 (douăzeci și patru) luni

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:
Director

Denumirea firmei și sigiliu:

NOTĂ: art. 70, alin. (10) din LP131/15

Asociația: VALDCONGRUP S.R.L. / S.R.L. Energotel Grup
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