



Nr. 517 din 13 februarie 2024

La nr. _____ din _____ 2024

Participanților la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1702655860309
„Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în
cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din
cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” din 17 ianuarie 2024:

SRL Polimer
KVM Cons SRL
ACTIUNE-M
Atractiv Invest
Hiperteh

Prin prezenta ADR Nord vă notifică faptul că la licitația № ocds-b3wdp1-MD-1702655860309 „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca”, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta clasată pe locul doi după preț și care este corespunzătoare criteriilor de calificare și selecție și caietului de sarcini, care aparține KVM Cons SRL în valoare de 5 915 760,23 MDL fără TVA (preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate), 7 098 912,28 MDL cu TVA (preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate), termenul de executare 9 luni, termenul de garanție 5 ani.

Oferte respinse, descalificate, excluse:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Polimer	Oferta este descalificată deoarece nu întrunește cerințele stabilite la pct. 16 din anunțul de participare al licitației: „experiența similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) care este demonstrată în modul următor (sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale)”: Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr. 13);

sau

Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

Respectiv ofertantul nu a încheiat și executat în ultimii cinci ani calculați de la deschiderea ofertelor (începând de la 17 ianuarie 2019): cel puțin un contract în valoare de 5197661,17 lei cu TVA: ceea ce reprezintă 75% din valoarea ofertei SRL Polimer. Totodată aceste lucrări trebuie să aibă semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau recepție finală)

Totodată ofertantul SRL Polimer nu a executat lucrări în ultimul an de activitate, valoarea cumulată a cărora să fie egală sau mai mare decât valoarea ofertei: 6930214,90 lei cu TVA. Dovada executării lucrărilor sunt procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (sau de recepție finală) care trebuie să fie încheiate în ultimul an de activitate calculat de la data deschiderii ofertelor. Respectiv începând cu data de 17 ianuarie 2023.

Anexăm o listă de contracte prezentate de către SRL Polimer odată cu depunerea ofertei și în urma solicitării de clarificare din partea autorității contractante:

Anexăm o listă de contracte prezentate de către SRL Polimer odată cu depunerea ofertei și în urma solicitării de clarificare din partea autorității contractante:

Numărul și data contractului	Denumirea și obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului	Valoarea contractului Inițială și finală	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Comentariu despre calificarea experienței
contr.Nr.44din 11 octombrie 2017	Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str.Al.cel Bun ,54 or.Soroca" pentru Centrul de reabilitare a copiilor si tinerilor cu probleme emotionale complexe.	CP Azimut or.Soroca,str.Al.cel Bun 54	3176386,8	contractat 13 luni efectiv realizat 11 luni	Recepție finală nr. 01 din 14 decembrie 2018 Recomandare din 19 martie 2019	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de ultimii cinci ani de activitate: respectiv este mai devreme de 17 ianuarie 2019
Informații de pe saitul AAP: Nr. 81 din 09.12.2021	Lucrari de constructie a garajului pentru autosanitare SAMU Soroca	IMSP CNAM urgenta prespitaliceasca	814530,79		Informații de pe saitul AAP: acord adițional din 22.07.2022	Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 18/21 din 08.12.2021	Lucrari de reparatii capitale a unei grupe in IET nr 12	Primaria Soroca	382899,94			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din

						valoarea ofertei.
Contract nr. 34 din 10.10.2022	Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament pentru persoane cu dizabilitati (adulte)	Centrul de plasament temporar pu persoane cu dizabilitati (adulte) Badiceni	2247936,67 Datele din contract: 2442395,23		Recepție la terminare nr. 2 din 20 decembrie 2022 Recomandare din 25 iulie 2023	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
27 iulie 2022 Nr. 10 (anexat parțial)	Lucrari de reparate a cantinei	IP Gimnaziul A.Porcescu	1215989,87 Datele din contract: 1269208,81 lei cu TVA		Recepție la terminare nr. 1 din 14.12.2022 Recomandare despre lucrări pentru anul 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 12 din 4 iulie 2022	Reparatia a 3 Sali de clase	IP LT „A.Puskin”	380194,50 Informații de pe saitul AAP: 456233,40			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

						valoarea ofertei.
	Lucrari de reparatie a spatiului destinat Centrului de zi	AO Centrul de asistenta sociala casa Sperantelor	445696,39			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 14 din 13.10.2022	Lucrari de reparatii pentru adoptarea incaperilor IP LT A.Puskin pentru centrul de zi pentru copii	Consiliul Raional Soroca	273314,03 Informații de pe saitul AAP: 285.198,32			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 13 din 06.09.2022	Renovarea sistemului electric a unor incaperi a LT A.Puskin	Consiliul Raional Soroca	132521,60 Informații de pe saitul AAP: 166034,62			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 29 din 30 mai 2022	Reparatia in cabinetul de chirurgie	IM Centrul Stomatologic Raional Soroca	298489,39 Informații de pe saitul AAP: 318357,95			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

						valoarea ofertei.
	<i>Lucrari de reparatii curente a 6sali de studii si 3 laboratoarele</i>	<i>Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca</i>	<i>757102,17 / 757102,17</i>	<i>2luni</i>	<i>Nr 1 din 02.11.2023</i>	Eligibil pentru ultimul an de activitate. Neeligibil pentru ultimii cinci ani de activitate deoarece valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Contract nr. 85 din 06.10.2023	<i>Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la Gimnaziul V.Cantemir s Sofia rnul Drochia</i>	<i>Primaria s.Sofia</i>	<i>736782,54 / 718522,35 (executat)</i> Informații de pe saitul AAP <i>884.139,05</i>	<i>2luni</i>		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
AAP: Nr. 24 din 26.01.2023	Restaurarea Conacului Russo si conservarea bisericii din lemn din s.Macarauca, com.Cotova rnul Drochia	Primaria com.Cotova	4079490,12 / 2156337,86 (executat)	9 luni		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.

Informații despre contractele ofertantului SRL Polimer recepționate în urma solicitării de clarificare.

Nr. și data contract	Beneficiar	Valoare lucrări	Obiect	Recepție nr. și data	Comentariu despre calificarea experienței
Nr. 31/1 din 1 septembrie 2022	ÎM Centrul Stomatologic Raional Soroca	40317,57 MDL cu TVA	Lucrări de reparație în coridorul mic	Nr. 2 din 25 octombrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 12 din 4 iulie 2022	IP LT A Pușkin Soroca	456233,40 MDL cu TVA	Lucrări de reparație a trei săli de clasă	Nr. 3 din 22 august 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 1 din 11 iulie 2022	AO Centrul de asistență socială Casa Speranțelor	447307,78 MDL cu TVA cota zero	Lucrări de reparație a spațiului destinat centrului de zi pentru copii din mun. Soroca		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

Nr. 29 din 30 mai 2022	ÎM Centrul Stomatologic Raional Soroca	318357,95 MDL cu TVA	Lucrări de reparație în cabinetul de chirurgie	Nr. 1 din 19.09.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 10 din 27 iulie 2022	ÎP gimnaziul A Porcescu Căinari Vechi Soroca	1269208,81 MDL cu TVA	Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare la gimnaziul A Porcescu Căinari Vechi Soroca	Nr. 1 din 14.12.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 14 din 13.10.2022	CR Soroca	285198,32 MDL cu TVA	Lucrări de reparație pentru adaptarea încăperilor în incinta IP LT A Pușkin pentru Centrul de zi pentru copii	Nr. 2 din 22 decembrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 66 din 20	Centrul de plasament temporar pentru	255128,77 MDL cu TVA	Lucrări suplimentare de reparații capitale		Nu sunt informații despre data

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

octombrie 2022	persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca		la centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca		recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 34 din 10 octombrie 2022	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca	2442395,23 MDL cu TVA	Lucrări de reparații capitale la centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca	Nr. 2 din 20 decembrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 38 din 30 mai 2022	IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari	48076,18 MDL cu TVA	Gard de protecție și acoperișul generatorului electric a IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari	Nr. 2 din 13 iunie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 07/22 din 22 iunie 2022	IP Gimnaziul Anatol Pînzaru s. Pîrlița Soroca	41510,54 MDL cu TVA	Construcția haznalei	Nr. 1 din 22.07.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

					contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 18/21 din 8 decembrie 2021	Primăria mun. Soroca	518481,02 MDL cu TVA	Lucrările de reparație a unei grupe din IET nr. 12 mun. Soroca	PV fără număr din 6.04.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 11/17 din 9 noiembrie 2022	ÎP gimnaziul A Porcescu Căinari Vechi Soroca	190377,74 MDL cu TVA	Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare la gimnaziul A Porcescu din Căinari Vechi		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 11/22/214 din 3.11.2022	Primăria mun. Soroca	17540,15 MDL cu TVA	Lucrări de schimbare a geamurilor și reparația glafurilor interioare la IET nr. 6 din mun. Soroca		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 13 din 6.09.2022	CR Soroca	166034,62 MDL cu TVA	Lucrări de renovare a sistemului electric interior	Nr. 1 din 22 decembrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

			a unor încăperi din construcția cu nr. cadastral 7801112288.01 a liceului teoretic A Pușkin din mun. Soroca		mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 81 din 9.12.2021	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	1036375,57 MDL cu TVA	Lucrări de construcție a garajului tip de construcții metalice cu 4 boxe pentru autosanitare SAMU Soroca mun. Soroca, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriului	Nr. 10 din 21.07.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 95 din 27 decembrie 2021	IMSP spitalul raional Soroca A Prisacari mun. Soroca	154166,35 MDL cu TVA	Achiziționarea lucrărilor de reparație a secției patomorfologie a IMSP Spitalul Raional Soroca	PV fără număr din 3 martie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.

Operatorul economic câștigător va prezenta la ADR Nord cu semnătură electronică declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. Ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. Textul

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

declarației este la următorul link (ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 145 din 24.11.2020):
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124192&lang=ro

Către ADR Nord declarația se va transmite la adresele: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md

Totodată solicităm operatorului economic desemnat câștigător să prezinte în scris cu semnătură electronică o declarație pe propria răspundere prin care garantează faptul că a prevăzut în oferta sa toate cheltuielile necesare, și nu va solicita majorări de volume a lucrărilor ori majorări ale prețurilor în viitorul contract de antrepriză din cadrul licitației ocds-b3wdp1-MD-1702655860309 din 17 ianuarie 2024 pentru „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” (precum și lucrări neprevăzute, lucrări adăugătoare care ar necesita desfășurarea procedurilor de negociere sau altor proceduri prevăzute de legislație).

Cu respect,

Ion ILIEV

Președintele grupului de lucru