

**DECLARAȚIE**

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Cicanci Ivan**, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L. în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Cicanci Ivan**, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L. , în calitate de **ofertant**/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1595847267193** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect „**Lucrări de reparație a fațadei la IPET nr. 12 din oraș**”, cod CPV **4520000-9**, la data de **20 august 2020**, organizată **Primăria municipiului Orhei** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „**CONSIT-PRO**”S.R.L.

**DECLARAȚIE****privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**Data: **20 august 2020**Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1595847267193**Către: **Primăria municipiului Orhei**

Subsemnatul, Cicanci Ivan, reprezentant împuternicit al „CONSIT-PRO”S.R.L în calitate de **oferant**/oferant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**„CONSIT PRO” S.R.L.****FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1.Denumirea/numele: „CONSIT-PRO”S.R.L.

2.Codul fiscal: **1003600004015**Cod TVA: **0205018****BC Moldinonbanc SA fil.Telecentru**Cont Bancar: **MD29ML000002224232001637**Cod banca: **MOLDMD2X306**3.Adresa sedului central: **MD-2021 Chişinău, str. Frumoasa, 71**4. Telefon: **022-24-26-15**Fax: **022-28-61-48**E-mail: **consit\_pro@yahoo.com, consitproo@gmail.com**5.Certificatul de înregistrare: **MD 0016383, 22.01.2003****Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Dezvoltarii Informationale**

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

**1)Intermedieri pentru vinzarea unui asortement larg de marfuri;****2) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurari;****3) Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidarile, restaurarile;****4) Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare in constructii;****5) Fabricarea elementelor de dulgherie si timplarie pentru constructii;****în conformitate cu prevederile din statutul propriu**

7.Licența (Certificat):

**1) Seria A MMII Nr. 011953 Constructii de cladiri, constructii ingineresti si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari.****2) Seria A MMII Nr. 012206 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanism si ingenie, reconstrucții, restaurari.**

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent dolari SUA)
1	2017	<b>7 481,906</b>	
2	2018	<b>13 569,945</b>	
3	2019	<b>25 379,100</b>	
Media anuală:		<b>15476,984</b>	

**11. LICHIDITATE GENERALA - 330%**

Data completării: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
1.	I.M.“ Romstal Trade” S.R.L. d-nul Palii	Magazin cu deposit “Romstal Trade” str. Alba Iulia,75, mun. Chisinau	3 200 000 MDL
2.	Organizatia Internationala pentru Migratie d-nul Andreas M.	Reconstructia a Centrului de Plasament pentru Migranti Ilegali din mun. Chisinau, str. Petricani,88,”	6 756 885 MDL
3.	I.M.“ Romstal Trade” S.R.L. d-nul Palii V	Magazin de prezentare si desfacere cu deposit Romstal sos. Scheia,65, or. Cahul	14 236 247 MDL
4.	Primaria or. Ungheni, d-nul A. Ambros (FISM)	Lucrari de reparație la Palatul de cultură din or.Ungheni	2 974 799 MDL
5.	Centrul Național de Transfuzie a Singelui	Reparatia capitala a Secției Producere Preparate Sanguine Stabile si Spalatorii situate pe str.Gh.Asachi 65	3 593 966 MDL
6.	Primăria or. Codru	Lucrări de reparație la școala nr. 88 și gimnaziul nr. 42 or. Codru, mun. Chișinău	773 866 MDL
7.	IS „CCIEA și DP”	Reconstrucția și reparația capitala a etajelor 7 și 8 ale construcției existente pentru amplasarea laboratoarelor și sediului IS „CCIEA și DP” sect.Ciocana, din str.M.Manole, nr.4, or.Chișinău	4 485 813 MDL
8.	I.S. CRIS Registru	Lucrări de reparație Parcare auto str. Pușchin 42	4 747 839 MDL
9.	Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/293	Lucrări de finisare în spațiile comune de la blocul locativ – construcție nefinalizată din mun. Chișinău, bd. Decebal 78	2 088 773 MDL
10.	Consiliul Raional Căușeni	Centrul de Tineret și Sport din or. Căușeni , str. M. Eminescu, 29	42 410 698 MDL
11.	SRL “Irida”	Secția de prelucrare a produselor agricole s. Cimișeni, r-ul Criuleni	1 888 498 MDL
12.	“Metalferos” SA	Spalatorie auto pentru automobile Vatra, mun. Chisinau	1 208 499 MDL
13.	Ministerul Sanatatii	Centrul de Sanatate Razeni, r-nul Ialoveni	3 549 778 MDL
14.	“Tirex Petrol” SA	Statia de alimentare cu combustibil Giurgiulesti, Cahul	1 022 406 MDL
15.	URS Federal Services International,Inc. (USA)	Construcția garaje pentru Politia de frontiera Otaci, Soroca, Criva, Vulcanesti, Basarabeasca, Cismichioi, Tudora, Olanesti	3 581 288 MDL
16.	Universitatea Agrară de Stat din Moldova	Ferma didactica de crestere a bovinelor pentru lapte cu 30de vaci producerea laptelui cu 30 vaci si tineret pentru reproducție a	5 994 341 MDL

		UASM din str.Mircești 44, mun.Chisinau, etapa I și Etapa II	
17.	Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova	Reconstruirea clădirii cu supraetajarea unui nivel suplimentar, în vederea amplasării unui sediu situat în mun.Chisinau, sec.Centru, bd.Gagarin ,10. Etapa I	31 153 548 MDL
18.	Ministerul Afacerilor Interne	Reparația capitală a arhivei din sediul MAI din strada Ștefan cel Mare, 75	751 894 MDL
19.	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău	Reparația subsolului de la CCD, CMF nr. 8 și CMF nr.9 din cadrul IMSP AMT Ciocana, str. V.Vodă, 80, mun. Chișinău	1 213 594 MDL
20.	Ministerul Afacerilor Interne	Lucrări de reparație a sediului din str.Cogalniceanu,53	311 808 MDL
21.	Global Spirit SRL	Depozit angor de pe str.M.Viteazul,17, mun.Chișinău	8 923 971 MDL
22.	Primăria or.Hîncești	Reparația grădiniței de copii nr.7, or.Hîncești	1 221 565 MDL
23.	Primăria s.Cruzești	Lucrări civile grădiniței de copii nr.224, s.Cruzești, mun.Chișinău	1 668 273 MDL
24.	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în or. Rîșcani. ETAPA I	16 908 613 MDL
25.	Primăria mun.Orhei	Lucrări civile la Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale” din mun.Orhei	12 139 396,67 MDL
26.	Centrul Național de Transfuzie a Singelui	Reparația capitală a teritoriului și clădirilor sediului “B” situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11	6 604 996,76 MDL
27.	GT “Bivol Serghei Iovu”	Frigider pentru păstrarea prunelor și poamei cu capacitatea 300tn din s.Lipoveni, r-l Cimișlia	5 523 020,87 MDL

Data completării 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului : **Reparația subsoluri de la CCD, din cadrul IMSP AMT Ciocana, mun.Chișinău**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.118 din 02.08.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Instituția Medico-Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău, str.V.Vodă,80**
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1013932 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **1213594 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **4 luni**
  - b) efectiv realizată
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală din **decembrie 2016**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Depozit angro de pe str.M.Viteazul,17, mun.Chișinău**
2. Numărul și data contractului : **Contract din 05.02.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Global Spirit SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău, str.Calea Ieșilor, 16/1**
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **3511756 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **8923971 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **3 luni**
  - e) efectiv realizată **7 luni**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Proces verbal nr.51 din 22.12.2016**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pri amenajarea pietii regionale en-gros si a spatiilor destinate activitatilor non-agricole in raionul Riscani „Etapal”**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.108 din 26 octombrie 2017.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Riscani**
4. Adresa beneficiarului: **r-ul. Riscani**
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **16 908 613.00 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată **8 luni**
  - h) efectiv realizată
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **In derulare**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.



**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări civile la LT „I.L.Caragiale”**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.IFB-W-11442-IDA din 06 august 2018.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun.Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Orhei**
5. ȚaraȘă: **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul general**
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **12 139 396.67 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată **11 luni**
  - k) efectiv realizată
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.4103 din 11 octombrie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

# DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului <sup>(*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în or. Rîșcani. ETAPA I	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	Antreprenor general	16908613	2 ani	În derulare
2	Lucrări civile la Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" din mun.Orhei	Primăria mun.Orhei	Antreprenor general	12139397	11 luni	11.10.2019
3	Reparația capitală a teritoriului și clădirilor sediului "B" situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11	Centrul Național de Transfuzie a Singelui	Antreprenor general	6 604 996	5 ani	Finalizat
4	Frigider pentru păstrarea prunelor și poamei cu capacitatea 300tn din s.Lipoveni, r-l Cimișlia	GȚ "Bivol Serghei Iovu"	Antreprenor general	5523021	6 luni	23.10.219

Data: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanici Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

„CONSIT-PRO”S.R.L.

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Secție de producere a ușilor și ferestrelor din PVC și aluminiu	1	proprii	
2.	Autocamion pentru transportarea materialelor de construcție MAN ME220B	1	proprii	
3.	Autocamion pentru transportarea materialelor de construcție Mercedes 410D	1	proprii	
4	Autocamion pentru transportarea materialelor de constructive autobasculant cu manipulator DAF CF-310	1	proprii	
5	Autocamion pentru transportarea materialelor de constructive Mercedes 412D	1	proprii	
6	Autocamion Mercedes 515	1	proprii	
7	Autoturn AGP-22	1	proprii	
8	Schele pentru constructii	3	proprii	
9	Compresor autonom K-25	2	proprii	
10	Mașina de netezit CO-170	1	proprii	
11	Malaxor de deton CBP MK-130	5	proprii	
12	Transformator de sudare TDM315	2	proprii	
13	Generator de vibrații IB 113-42B	2	proprii	
14	Mini încărcător rigid caterpillar 262C(Bobcat)	1	propriu	
15	Exavator FERMEC 860	1	proprii	
16	Autocamion pentru transportarea materialelor de constructive Ford Tranzit 460L RCS 571	1	propriu	

Data completării : 20 august 2020

Semnat:

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director „CONSIT-PRO”S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	<b>Diriginți de șantier</b>				
	Balabanov Vl.	Superioare	20		Seria 2015-DLS Nr.1115 din 21.05.2015
	Barannik A.	Superioare	14		Seria 2016-DȘ Nr.3394 din 22.03.2016
	Covrig Iu.	Superioare	18		Seria 2016-DȘ Nr.3262 din 28.01.2018
	<b>Maiștri</b>				
	Punga A.	Superioare	3		
	<b>Specialiști</b>				
	Director Cicanci I.	Superioare	40		
	Vice Director Rusu A.	Superioare	30		Seria 2016-DȘ Nr.3419 din.22.03.2016
	Sef de proiectare Cicanci T.	Superioare	35		
	Energetician Barcaru N.	Superioare	15		
	Șef secției producere Cicanci Stepan	Superioare	25		
	Sef secției de aprovizionare Derejinschii Vladimir	Medii	15		
	Secția de producere Pînzari L.	Superioare	42		

Data completării: 20 august 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**“Lucrări de reparație a fațadei la IPET nr. 12 din oraș”**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	NU-S			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cicanci I..

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**„ Lucrări de reparație a fațadei la IPET nr. 12 din oraș”**

**(ASOCIERII NU-S)**

**1. Părți contractante ( agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

**3.1. Data încheierii contractului de asociere** \_\_\_\_\_

**3.2. Locul și data înregistrării asociației** \_\_\_\_\_

**3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun** \_\_\_\_\_

**3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite**

\_\_\_\_\_

**3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat**

\_\_\_\_\_

**3.6. Condiții de administrare a asociației** \_\_\_\_\_**3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate**

\_\_\_\_\_

**3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării**

\_\_\_\_\_

**3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației****3.10. Alte cauze** \_\_\_\_\_

Data completării 20 august 2020