

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Rublenița din r.Soroca	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
2	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str.V.Lupu 13”, mun.Orhei	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		

3	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de Reparație capital a imobilului cu nr. Cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în central termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
4	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
5	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Petrești raionul Ungheni	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		

6	Diriginte de șantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul</u>	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
7	Diriginte de șantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul</u>	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
8	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Vișneovca din raionul Cantemir	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		

9	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Gotești din raionul Cantemir	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
10	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Lărguța din raionul Cantemir	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		
11	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Nr.0119-3-22 din 15.02.2022 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.32 din 31.03.2023 Nr.0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze, arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1		

Data completării: 29.02.2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"