

## Formularul PER – 2

### CV Personal Cheie

Numele Ofertantului: “QUANTIS ECO” S.R.L.

**Funcția: Responsabil Tehnic**

**Informații personale**

<b>Numele: Grozav Vasile</b>	<b>Data nașterii: 22.06.1948</b>
<b>Adresa: mun. Chișinău, com.Trușeni,str.Precup,12</b>	<b>E-mail: vasile.grozav@gmail.com</b> <b>Tel.: +37369294416</b>
<b>Calificări profesionale:</b>  <b>Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale</b> Certificat Seria 2022-RT Nr. 1180 Certificat Seria 2022-DS Nr. 1635 Responsabil tehnic și diriginte de șantier pentru executarea lucrarilor specializate si a instalatiilor aferente Constructiilor: -Terasamente si lucrari de teren -Executarea/desfiintarea constructiilor -Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor -Lucrari de finisare a constructiilor	
<b>Calificări academice:</b> <b>1963-1967</b> <b>Colegiul de constructii</b> <b>Localitate: Chisinau</b> <b>Experienta:</b> <b>2015 -2021</b> <b>Institutia: APL Truseni</b> <b>Functia: Responsabil Tehnic</b>  <b>2013-2015</b> <b>Firma: Diagros Imobil Grup</b> <b>Functia: Diriginte Santier</b>  <b>Decembrie 2007-2012</b> <b>Institutia: APL Truseni</b> <b>Functia: Arhitect</b> <b>2006-2007</b> <b>Instutia: Inspectia de Stat in Consturctii</b> <b>Functia: Specialist Principal</b>  <b>1991-2006</b> <b>Instutia: P.M.C-4, Straseni</b> <b>Functia: Sef de Sector</b> <b>1978-1991</b> <b>Instutia: P.M.C-4, Straseni</b>	

<b>Funcția: Adjunct de presedint</b> <b>1973-1978</b> <b>Instutia: P.M.C.-1, Trust Moldpiscestroj</b> <b>Funcția: Inginer superior</b> <b>1970-1972</b> <b>Instutia: P.M.C.-70, Trust Selistroi</b> <b>Funcția: Mastru</b>	
<b>Cunoștințe lingvistice:</b> <i>[limba și nivelul de vorbire, citire și scriere]</i> <b>Rusa – C2/C2/C2</b> <b>Romana – Limba materna</b> <b>Engleza – B2/B2/B2</b>	
<b>Adresa angajatorului:</b> Quantis Eco SRL, MD-2005, R.Moldova, mun.Chisinau ,str. Albișoara, 78/4, of. 106.	
<b>Telefon: +373 689 05 131</b>	<b>Contact (manager / responsabil de personal)</b> <b>Madan Tudor</b>
<b>Fax:--</b>	
<b>Funcția: Administrator</b>	<b>Vechime (ani) la Angajatorul actual: 5 Quantis Eco SRL</b>

Rezumați experiența profesională, în ordine cronologică inversă. Indicați în special experiența tehnică și managerială relevantă pentru acest angajament.

Proiect	Rol	Experiență relevantă
<p>„Lucrari de reconstrucție a caminului studentesc nr.5 din str. Suceava, 154/2 din mun. Chisinau”</p> <p>AC: TECNO-TEST SRL/Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>- Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>- Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>- Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe</p>

		<p>parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>„Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1”</p> <p><b>AC:</b> Ministerul Finanțelor al R.Moldova</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectarii cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>„Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 29/1, mun. Chișinău”</p> <p><b>AC:</b> IMSP Institutul de Cardiologie</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectarii cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al</p>

		<p>calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>„ Lucrări de reparatie a fostelor incaperi ale Bibliotecii universitare din incinta Blocului didactic nr.2”</p> <p><b>AC:</b> IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>„Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău”</p> <p><b>AC:</b> MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini,</p>

		<p>tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>Lucrări privind termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Tocuz și Săiți  <b>AC: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI</b></p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea</p>

		cărții tehnice la zi și predarea acestuia către beneficiar.
<p>Lucrări de reparație capitală a încăperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU din s. Cociulia, r-nul Cantemir  <b>AC: IMSP CNAMUP</b></p>	Responsabil Tehnic	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acestuia către beneficiar.</p>
<p>Lucrări de reparația curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului compiuterizat a IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"  <b>AC: IMSP SR Soroca „A.Prisacari”</b></p>	Responsabil Tehnic	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea</p>

		<p>prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea III AC: IMSP Institutul Oncologic</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>Lucrări de reparație în nodurile sanitare și montare blocuri de ușă, sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73 AC: PROCURATURA GENERALA A REPUBLICII MOLDOVA</p>	<p>Responsabil Tehnic</p>	<p>-Verificarea respectării cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de</p>

		<p>verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>Lucrari de reparatie capitala a Sectiei de Reanimare si Terapie Intensiva-Sistem antiincendiu AC: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1</p>	Responsabil Tehnic	<p>-Verificarea respectarii cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p> <p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
<p>Lucrari de reparatie camera tehnica,montare pardosea gresie, instalare retea electrica, retea LAN, conditionere, sistem acces, sistem</p>	Responsabil Tehnic	<p>-Verificarea respectarii cerințelor tehnice, organizatorice și de calitate pe șantier</p>

<p>antiincendiu IP Briceni,  IP Floresti,  IP Rezina,  IP Orhei,  IP Soldanesti,  IP Soroca  IP Drochia  IP Donduseni  IP Ocnita  <b>AC:</b> Eurostil Construct SRL( STI al  MAI)</p>		<p>- Verificarea existenței proiectului și a detaliilor de execuție, studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute, și verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect</p> <p>-Participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții, și punerea la dispoziția investitorului a documentației de execuție întocmită</p> <p>-Verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați</p> <p>-Împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul, concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.</p>
---	--	---