

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din "14" 02. 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.94 din 14.02.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Lucrări de reparație a acoperișului bloc 1 Spitalul raional Ștefan Vodă**, noi MaxCosm Prim SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.02.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

MaxCosm Prim SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “14” februarie 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație a acoperișului bloc 1 Spitalul raional Ștefan Vodă** prin procedura de achiziție __Licitatie deschisa , pentru o durată de 90 zile,(noua zeci zile), respectiv până la data de 30 aprilie (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.02.2022

Cu stimă, Turturica A

Ofertant/candidat

MaxCosm Prim SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din „14” Februarie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului bloc 1 Spitalul raional Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		<u>10-12 săptămîni</u>					
		1-4 săptămîna		5-8 săptămîna		9-10 săptămîna	
1	Lucrari de demontare						
2.	Lucrari de constructie						
3.	Lucrari de montare						
4.	Utilaj						
5.	Darea în exploatare						

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Sistemul e alimentare cu apa (Etapa 1) Lucrari de constructie**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 03 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Cobusca Veche**
4. Adresa beneficiarului Mun **Anenii Noi**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **798,550** exprimată în moneda **44 363,60** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **798 550,55** **44 363,60**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **798,550.55** **44 363,60**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV-decembrie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **„Lucrari de pavaj s.Parcani mun.Rezina ”**
2. Numărul și data contractului- **Nr.21 din 10 august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Parcani**
4. Adresa beneficiarului or.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **200 315,00** exprimată în moneda **11 128** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **200 315,00** **11 128,00**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **200 315,00** **11 128,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
 9. Perioada de execuție a lucrării 15 (zile)
 - d) contractată (treizeci zile) 15 zile
 - e) efectiv realizată 20 zile
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**Nr.02 din 10 aprilie 2019**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie si termoizolare a acoperisului IMSP CS Speia**”

2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din octombrie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP CS Speia**

4. Adresa beneficiarului: **Anenii Noi**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>1 010 000 lei</u>	<u>56 000,00</u>
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 010 000 lei</u>	<u>56 000,00</u>
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **1 luni**

h) efectiv realizată : **0.5 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de constructie la casa Sociala din sat Malaiestii Noi raionul Criuleni .**

2. Numărul și data contractului: **din iulie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria sat Balabanesti raion Criuleni**

4. Adresa beneficiarului: **Primaria Balabanesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	208 937,20 lei	11 607,00
---------------------------------	-----------------------	------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	208 937 ,20 lei	11 607,00
------------------------------------	------------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **1 luni**

k) efectiv realizată : **1 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 28 august 2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Reparatie capitala a blocului de alimentare a spitalului raional Taraclia**

2. Numărul și data contractului: **din noiembrie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Taraclia**

4. Adresa beneficiarului: **Raionul Taraclia**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	860 876,73 lei	47 826,00
---------------------------------	-----------------------	------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	860 876,73 lei	47 826,00
------------------------------------	-----------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **12 luni**

n) efectiv realizată : **1 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din decembrie 2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Turturica Angerla

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: „**Montare Trotuare in sat Berlinti raion Briceni**
2. Numărul și data contractului- **august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Berlinti**
4. Adresa beneficiarului **s.Berlinti ,r-nul Briceni**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **299 150,00** exprimată în moneda **16 700 ,00**
exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **299 150,00** **16 700 ,00**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **299 150,00** **16 700 ,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și
modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- p) contractată 6 luni (sase luni)
- q) efectiv realizată 1 luni()
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din**
15.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările
finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Turturica A
Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de Reparație a blocului alimentar IMSP Taraclia	IMSP Taraclia	Antreprenor principal	899,892,00	2	Decembrie 2021
2	Lucrări de reparație a acoerisului IMSP Puhaceni	IMSP Puhaceni	Antreprenor principal	1 100,000,00	2	Decembrie 2021
3	Lucrări de apeduct Cobusca Veche	Primaria Cobusca Veche	Antreprenor gneral	960 ,000.00	1	Decembrie 2021 –pina in prezent

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53 an 1985	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
2.	Autoturn Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
3.	Masina de foraj	2 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
5.	Macara Maz KC 3571an 1982	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
6.	Camion WT4-microbus an. 2001	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
7.	Camion Mercedes Sprinter 2004	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare

				nr 34-din iunie 2020
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
9.	Set de echipament de protectie necesar lucrari la inaltime	10 Buc	Propriu	
10	Instrument electric necesar pentru lucrari de demolari	10 Buc	Propriu	
11	Autohidroascensor 21m Nissan Cabstar	1 buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
12	Schele	1 buc	Propriu	Conform contractului de colaborare nr 34-din iunie 2020
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Mecanism de intindere a conductorului	5 Buc	Propriu	
15	Laborator electrotehnic dotat cu echipamentul necesar	1 Buc	Arenda	
16	Seturi de instrumente	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului	5 Buc	Propriu	
19	Mecanism de legare a lantei de otel	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Pres de actionare electric/mecanic	3 Buc	Propriu	

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Autorizat</u> Prodan Vladislav	superioare	+10		Nr 3057 din 07.10.2020
2	<u>Diriginte de șantier</u> – Placinta Ion	superioare	+ 10		Seria 2017- DLS nr.1426
3	<u>Specialisti</u>				
4	Filipenco Eugen Sudor		5		
5	Dumitru Anatolii - Electrician		5		
6	Alaiba Mihai- Muncitor calificat		5		
7	Ciubuc Nicolae Specialist principal		5		
	Eduard Marian Dilgher		5		
	Artur Munteanu Sudor		5		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

NU SUNT

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

ANEXAT Original Scanat

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                             | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Ex. \_\_\_\_\_

(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_