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CONTRACT Nr. 1 
de prestare servicii/efectuare lucrări 

15 iunie 2021                               mun. Chișinău  

1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1 ”EMCOM E&E” S.R.L., cu sediul în s. Bardar, rnul. Ialoveni, MD-6811, cod fiscal 1011600027451 
în persoana Directorului OPREA Emil, care activează în baza Statutului, numit în continuare 
„Executant”, pe de o parte, şi  

1.2 ”AGT-CONSTRUCT” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Costin Miron, 15/1, ap.(of.) 18, cod 
fiscal 1008600033474 în persoana Directorului Chiriţa Oleg, care activează în baza Statutului, numit 
în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte 
Ambii denumiţi în continuare „Părţi”,  
au încheiat prezentul contract referitor la următoarele. 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 În conformitate cu prevederile prezentului contract Executantul se obligă să ofere servicii privind 

executarea lucrărilor de „Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de 
locuințe din str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. Tamara Ciobanu nr.8 și nr.10”, în 
corespundere cu normativele în construcție în vigoare, documentația de proiect și alte acte normative 
și tehnice în domeniu. 

2.2 Volumul și valoarea lucrărilor este stabilit în Devizele Locale/ Anexe, care sunt parte componentă a 
prezentului contract.  

2.3 Executantul se obligă să efectueze lucrările indicate în pct.2.1, 2.2 a prezentului contract, cu surse și 
materilele proprii sau prin atragerea Executantilor, conform Devizelor locale anexate la prezentul 
contract și aprobat de Beneficiar. 

2.4 Serviciul se consideră prestat din momentul semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor 
semnate de ambele părți. 

3 COSTUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE ACHITARE 
3.1 Preţul lucrărilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în 

devizul locale/ anexele la prezentul contract, care este parte integră a acestuia.  
3.2    Suma contractului constitue 1 799 508,40(un million șapte sute nouăzeci mii cinci sute opt,40) lei. 
3.3 Costul final va fi calculat din volumul real a lucrărilor efectuate, conform Facturilor și Proceselor 

Verbale semnate de ambele părți. 
3.4 Condițiile achitării: 



CONTRACT nr.1 
de prestare servicii/efectuare lucrări 

Emcom E&E și AGT-Construct 

Pagina 2 din 5 

3.4.1 În termen de trei zile de la semnării Proceselor verbale, Beneficiarul achită suma lucrărilor 
efectuate conform facturii fiscale prezentate de către executant. 

3.5 Costul lucrărilor suplimentare care nu au fost prevăzute și indicate în devizul de cheltuieli, la momentul 
semnării contractului, se vor calcula în baza facturilor/actelor de predare primire semnate de ambele 
părți. 

3.6 În cazul că Beneficiarul nu respectă termenele de achitare indicate în prezentul contract, acesta va achita 
o penalitate în măsură de 0,01 % din suma netransferată la timp pentru fiecare zi de întîrziere.

3.7 Data achitării se consideră data intrării mijloacelor bănești pe contul de decontare al Executantului, 
indicat în prezentul contract. 

4 TERMENUL ȘI ORDINEA DE EXECUTARE LUCRĂRILOR 
4.1 Termenul de execuție a obiectului prezentului contract se stabilește – 20(douăzeci) zile din data 

semnării prezentului contract. 
4.2 Data finisării lucrărilor poate fi modificată în legătură cu mărirea volumului de lucru calculat inițial, 

eventuale apariții a condițiilor de forță majoră (condiții climaterice nefavorabile, calamităţi naturale, 
acţiuni militare, etc.), apariția unor restricții din partea organelor de control sau altor motive cauzate 
de Beneficiar. 

4.3 În cazul nerespectării termenului de finisare a Executantul achită o penalitate în mărime de 0,01% din 
costul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de înzîrziere a executării lucrărilor din vina acestuia. 

4.4 Termenul de executare poate fi prelungit la inițiativa unei părți doar prin acordul comun semnat de 
ambele părți. 

5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
5.1 Executantul se obligă: 
5.1.1 Să execute întocmai și la timp obligațiile contractuale 
5.1.2 Să informeze imediat Beneficiarul despre orice obstacole, care stopează sau complică efectuarea 

livrării  utilajelor și materialelor sau a executării lucrărilor; 
5.1.3 Să se asigure că mijloacele și materialele folosite pentru prestarea serviciului sînt conforme cu 

contractul, documentația de proiect, legislația și sînt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin 
contract. 

5.1.4 Să evacueze echipamentul și gunoiul, apărut în urma executării contractului; 
5.1.5 Să asigure tehnica securităţii, menţinerea ordinii şi disciplinei la obiect, pe toată perioada  de efectuare 

a lucrărilor stipulate în contract; 
5.1.6 Să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului 

Contract. 
5.1.7 Executantul, în cadrul executării lucrărilor, obiect al prezentului Contract va activa sub numele de 

EMCOM E&E SRL, fapt despre care va informa tot personalul implicat în desfășurarea lucrărilor. 

5.2 Beneficiarul se obligă: 
5.2.1 Să achite costul lucrărilor care i-au fost efectuate, conform condițiilor stipulate în prezentul contract. 
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5.2.2 Să asigure căi libere de acces la obiect pentru ca Executantul să poată efectua lucrările. 
5.2.3 În termen de 5 (cinci) zile, de la momentul finalizării lucrărilor (conform pct. 4.1) să semneze procesele 

verbale de predare primire a lucrărilor efectuate pe măsura finalizării acestora. 
5.2.4 Să asigure, la necesitate, alimentare cu energie electrică și apă pentru prestarea lucrărilor prevăzute în 

prezentul contract. 
5.2.5 Să răspundă în termen de 3(trei) zile solicitărilor rezonabile ale Executantului de furnizare a informației 

în măsura în care ea este necesară pentru a permite acestuia să își execute obligațiile rezultate din 
contract. 

5.2.6 Beneficiarul trebuie să dea instrucțiuni privind prestarea serviciului în măsura în care ele sînt necesare 
pentru a permite Executantului să își execute obligațiile rezultate din contract. 

6 TERMENUL DE GARANȚIE 
6.1 Beneficiarul garantează executarea lucrărilor în conformitate cu documentele normative și legislația în 

vigoare. 
6.2 Termenul de garanție oferit pentru lucrările executate constitue 5(cinci) ani din momentul semnării 

actului de predare-primire final. 
6.3 Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni apărute din cauza Beneficiarului acesta se 

obligă în termen de 15 zile să înlăture toate neajunsurile depistate. 

7 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
7.1 În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la 

adresele de corespondență ale părților inclusiv prin e-mail. 
7.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, dovada 

constituind confirmarea de primire. 

8 CONDIȚII SPECIALE 
8.1 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până la executarea 

deplină de către Părți a obligațiilor asumate conform Contractului. 
8.2 Prin semnarea contractului, se atestă faptul că Beneficiarul a primit toată informaţia necesară despre 

serviciile prestate. 
8.3 Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat de către Părți în perioada de acțiune a acestuia 

în baza acordului reciproc și prezenței unor motive obiective, care determină astfel de acțiuni ale 
Părților. 

8.4 Orice înțelegere dintre Părți privind modificarea și/sau completarea condițiilor prezentului Contract au 
putere juridică numai în cazul în care sânt întocmite în scris, semnate de către Părți la prezentul 
Contract și consemnate prin ștampilele părților. 
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8.5 Prezentul Contract poate fi reziliat doar cu  acordul în scris al ambelor Părți sau de către Executant în 
mod unilateral în cazul în care Beneficiarul nu-și execută integral sau nu-și execută cu bună-credință 
obligațiile stabilite în prezentul Contract.  

8.6 Beneficiarul nu este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral în cazul existenței 
datoriilor față de Executant. 

8.7 Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei 
notificări scrise cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor 
Contractului de către una dintre Părţi. Motiv temeinic pentru rezilierea contractului poate fi întîrzierea 
efectuării lucrărilor, precum și întîrzierea efectuării plăților 

9 CIRCUMSTANȚELE DE FORȚĂ MAJORĂ. 
9.1 Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor sale în cazul în care 

aceasta a avut loc ca urmare a unor circumstanțe a forțelor majore, inclusiv acțiunilor militare, greve, 
măsurilor coercitive a organelor administrației publice centrale sau locale, interdicțiilor financiare sau 
bancare, calamităților naturale și altor circumstanțe cu caracter excepțional. Condiția dată este valabilă 
numai în cazul notificării celeilalte părți în decurs de 5 zile din momentul apariției circumstanțelor de 
forță majoră. 

9.2 Responsabilitatea Părților în baza prezentului Contract este reluată după încetarea acțiunii 
circumstanțelor de forță majoră, indicate în punctul 8.1. 

10 ORDINEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR. 
10.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului Contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvată pe cale amiabilă de către reprezentanții 
lor. 

10.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova. În caz de apariție a litigiului, conform înțelegerii părților, acesta va 
fi examinat în instanța de judecata competentă 

11 ALTE DISPOZIȚII. 
11.1 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea 

necorespunzătoare a condițiilor prezentului Contract în conformitate cu legislația RM. 
11.2 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere materială pentru divulgarea informației confidențiale, 

în limitele mărimii prejudiciului cauzat de o astfel de divulgare. 
11.3 Prezentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

dintre Părți, ambele având forță juridică egală. 
11.4 Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
11.5 În cazul în care orice punct sau articol al prezentului Contract va fi declarat nul în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, celelalte puncte și articole a prezentului Contract rămîn în vigoare și își 
continuă acțiunea. 
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11.6 Toate modificările și completările la textul prezentului Contract sînt posibile doar în cazul în care sînt 
convenite în formă scrisă și semnate de către părți. 

11.7 Toate Anexele la prezentul Contract constituie parte integră al acestuia și urmează a fi executate 
obligatoriu de către Părți. 

11.8 Prezentul Contract constituie o înțelegere prioritară dintre Părți privind raporturile indicate în acesta. 
Toate acordurile verbale sau scrise precedente și corespondența asupra raporturilor indicate în 
prezentul Contract sînt considerate nevalabile după semnarea prezentului Contract. 

12 DATELE JURIDICE ȘI FINANCIARE ALE PĂRȚILOR 

Executant: Beneficiar: 
EMCOM E&E SRL „AGT-CONSTRUCT” SRL 
rn. Ialoveni, s. Bardar MD-6811 mun. Chișinău, str. Costin Miron, 15/1, of. 18 
c/f 1011600027451 c/f 1008600033474 
TVA 6701151 TVA 0607798 
BC Victoriabank SA BC  Victoriabank SA 
VICBMD2X463 VICBMD2X884 
IBAN: MD55VI022242400000109MDL IBAN: MD98VI000002224312141MDL 
e-mail: emcom333@gmail.com e-mail: marcons@inbox.ru 
Director Director 
Oprea Emil Chirita Oleg 

L.Ș. L.Ș. 
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CONTRACT Nr. 2 
de prestare servicii/efectuare lucrări 

08 iulie 2021                           mun. Chișinău  

1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1 ”EMCOM E&E” S.R.L., cu sediul în s. Bardar, rnul. Ialoveni, MD-6811, cod fiscal 1011600027451 
în persoana Directorului OPREA Emil, care activează în baza Statutului, numit în continuare 
„Executant”, pe de o parte, şi  

1.2 ”AGT-CONSTRUCT” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Costin Miron, 15/1, ap.(of.) 18, cod 
fiscal 1008600033474 în persoana Directorului Chiriţa Oleg, care activează în baza Statutului, numit 
în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte 
Ambii denumiţi în continuare „Părţi”,  
au încheiat prezentul contract referitor la următoarele. 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 În conformitate cu prevederile prezentului contract Executantul se obligă să ofere servicii privind 

executarea lucrărilor de „Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de 
locuințe din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A”, în corespundere cu normativele în construcție în 
vigoare, documentația de proiect și alte acte normative și tehnice în domeniu. 

2.2 Volumul și valoarea lucrărilor este stabilit în Devizele Locale/ Anexe, care sunt parte componentă a 
prezentului contract.  

2.3 Executantul se obligă să efectueze lucrările indicate în pct.2.1, 2.2 a prezentului contract, cu surse și 
materilele proprii sau prin atragerea Executantilor, conform Devizelor locale anexate la prezentul 
contract și aprobat de Beneficiar. 

2.4 Serviciul se consideră prestat din momentul semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor 
semnate de ambele părți. 

3 COSTUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE ACHITARE 
3.1 Preţul lucrărilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în 

devizul locale/ anexele la prezentul contract, care este parte integră a acestuia.  
3.2    Suma contractului constitue 103 306,52(o sută trei mii trei sute șase, 52) lei. 
3.3 Costul final va fi calculat din volumul real a lucrărilor efectuate, conform Facturilor și Proceselor 

Verbale semnate de ambele părți. 
3.4 Condițiile achitării: 

3.4.1 În termen de trei zile de la semnării Proceselor verbale, Beneficiarul achită suma lucrărilor 
efectuate conform facturii fiscale prezentate de către executant. 
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3.5 Costul lucrărilor suplimentare care nu au fost prevăzute și indicate în devizul de cheltuieli, la momentul 
semnării contractului, se vor calcula în baza facturilor/actelor de predare primire semnate de ambele 
părți. 

3.6 În cazul că Beneficiarul nu respectă termenele de achitare indicate în prezentul contract, acesta va achita 
o penalitate în măsură de 0,01 % din suma netransferată la timp pentru fiecare zi de întîrziere.

3.7 Data achitării se consideră data intrării mijloacelor bănești pe contul de decontare al Executantului, 
indicat în prezentul contract. 

4 TERMENUL ȘI ORDINEA DE EXECUTARE LUCRĂRILOR 
4.1 Termenul de execuție a obiectului prezentului contract se stabilește – 30(treizeci) zile din data semnării 

prezentului contract. 
4.2 Data finisării lucrărilor poate fi modificată în legătură cu mărirea volumului de lucru calculat inițial, 

eventuale apariții a condițiilor de forță majoră (condiții climaterice nefavorabile, calamităţi naturale, 
acţiuni militare, etc.), apariția unor restricții din partea organelor de control sau altor motive cauzate 
de Beneficiar. 

4.3 În cazul nerespectării termenului de finisare a Executantul achită o penalitate în mărime de 0,01% din 
costul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de înzîrziere a executării lucrărilor din vina acestuia. 

4.4 Termenul de executare poate fi prelungit la inițiativa unei părți doar prin acordul comun semnat de 
ambele părți. 

5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
5.1 Executantul se obligă: 
5.1.1 Să execute întocmai și la timp obligațiile contractuale 
5.1.2 Să informeze imediat Beneficiarul despre orice obstacole, care stopează sau complică efectuarea 

livrării  utilajelor și materialelor sau a executării lucrărilor; 
5.1.3 Să se asigure că mijloacele și materialele folosite pentru prestarea serviciului sînt conforme cu 

contractul, documentația de proiect, legislația și sînt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin 
contract. 

5.1.4 Să evacueze echipamentul și gunoiul, apărut în urma executării contractului; 
5.1.5 Să asigure tehnica securităţii, menţinerea ordinii şi disciplinei la obiect, pe toată perioada  de efectuare 

a lucrărilor stipulate în contract; 
5.1.6 Să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului 

Contract. 
5.1.7 Executantul, în cadrul executării lucrărilor, obiect al prezentului Contract va activa sub numele de 

EMCOM E&E SRL, fapt despre care va informa tot personalul implicat în desfășurarea lucrărilor. 

5.2 Beneficiarul se obligă: 
5.2.1 Să achite costul lucrărilor care i-au fost efectuate, conform condițiilor stipulate în prezentul contract. 
5.2.2 Să asigure căi libere de acces la obiect pentru ca Executantul să poată efectua lucrările. 
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5.2.3 În termen de 5 (cinci) zile, de la momentul finalizării lucrărilor (conform pct. 4.1) să semneze procesele 
verbale de predare primire a lucrărilor efectuate pe măsura finalizării acestora. 

5.2.4 Să asigure, la necesitate, alimentare cu energie electrică și apă pentru prestarea lucrărilor prevăzute în 
prezentul contract. 

5.2.5 Să răspundă în termen de 3(trei) zile solicitărilor rezonabile ale Executantului de furnizare a informației 
în măsura în care ea este necesară pentru a permite acestuia să își execute obligațiile rezultate din 
contract. 

5.2.6 Beneficiarul trebuie să dea instrucțiuni privind prestarea serviciului în măsura în care ele sînt necesare 
pentru a permite Executantului să își execute obligațiile rezultate din contract. 

6 TERMENUL DE GARANȚIE 
6.1 Beneficiarul garantează executarea lucrărilor în conformitate cu documentele normative și legislația în 

vigoare. 
6.2 Termenul de garanție oferit pentru lucrările executate constitue 5(cinci) ani din momentul semnării 

actului de predare-primire final. 
6.3 Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni apărute din cauza Beneficiarului acesta se 

obligă în termen de 15 zile să înlăture toate neajunsurile depistate. 

7 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
7.1 În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la 

adresele de corespondență ale părților inclusiv prin e-mail. 
7.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, dovada 

constituind confirmarea de primire. 

8 CONDIȚII SPECIALE 
8.1 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până la executarea 

deplină de către Părți a obligațiilor asumate conform Contractului. 
8.2 Prin semnarea contractului, se atestă faptul că Beneficiarul a primit toată informaţia necesară despre 

serviciile prestate. 
8.3 Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat de către Părți în perioada de acțiune a acestuia 

în baza acordului reciproc și prezenței unor motive obiective, care determină astfel de acțiuni ale 
Părților. 

8.4 Orice înțelegere dintre Părți privind modificarea și/sau completarea condițiilor prezentului Contract au 
putere juridică numai în cazul în care sânt întocmite în scris, semnate de către Părți la prezentul 
Contract și consemnate prin ștampilele părților. 
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8.5 Prezentul Contract poate fi reziliat doar cu  acordul în scris al ambelor Părți sau de către Executant în 
mod unilateral în cazul în care Beneficiarul nu-și execută integral sau nu-și execută cu bună-credință 
obligațiile stabilite în prezentul Contract.  

8.6 Beneficiarul nu este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral în cazul existenței 
datoriilor față de Executant. 

8.7 Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei 
notificări scrise cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor 
Contractului de către una dintre Părţi. Motiv temeinic pentru rezilierea contractului poate fi întîrzierea 
efectuării lucrărilor, precum și întîrzierea efectuării plăților 

9 CIRCUMSTANȚELE DE FORȚĂ MAJORĂ. 
9.1 Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor sale în cazul în care 

aceasta a avut loc ca urmare a unor circumstanțe a forțelor majore, inclusiv acțiunilor militare, greve, 
măsurilor coercitive a organelor administrației publice centrale sau locale, interdicțiilor financiare sau 
bancare, calamităților naturale și altor circumstanțe cu caracter excepțional. Condiția dată este valabilă 
numai în cazul notificării celeilalte părți în decurs de 5 zile din momentul apariției circumstanțelor de 
forță majoră. 

9.2 Responsabilitatea Părților în baza prezentului Contract este reluată după încetarea acțiunii 
circumstanțelor de forță majoră, indicate în punctul 8.1. 

10 ORDINEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR. 
10.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului Contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvată pe cale amiabilă de către reprezentanții 
lor. 

10.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova. În caz de apariție a litigiului, conform înțelegerii părților, acesta va 
fi examinat în instanța de judecata competentă 

11 ALTE DISPOZIȚII. 
11.1 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea 

necorespunzătoare a condițiilor prezentului Contract în conformitate cu legislația RM. 
11.2 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere materială pentru divulgarea informației confidențiale, 

în limitele mărimii prejudiciului cauzat de o astfel de divulgare. 
11.3 Prezentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

dintre Părți, ambele având forță juridică egală. 
11.4 Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
11.5 În cazul în care orice punct sau articol al prezentului Contract va fi declarat nul în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, celelalte puncte și articole a prezentului Contract rămîn în vigoare și își 
continuă acțiunea. 
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11.6 Toate modificările și completările la textul prezentului Contract sînt posibile doar în cazul în care sînt 
convenite în formă scrisă și semnate de către părți. 

11.7 Toate Anexele la prezentul Contract constituie parte integră al acestuia și urmează a fi executate 
obligatoriu de către Părți. 

11.8 Prezentul Contract constituie o înțelegere prioritară dintre Părți privind raporturile indicate în acesta. 
Toate acordurile verbale sau scrise precedente și corespondența asupra raporturilor indicate în 
prezentul Contract sînt considerate nevalabile după semnarea prezentului Contract. 

12 DATELE JURIDICE ȘI FINANCIARE ALE PĂRȚILOR 

Executant: Beneficiar: 
EMCOM E&E SRL „AGT-CONSTRUCT” SRL 
rn. Ialoveni, s. Bardar MD-6811 mun. Chișinău, str. Costin Miron, 15/1, of. 18 
c/f 1011600027451 c/f 1008600033474 
TVA 6701151 TVA 0607798 
BC Victoriabank SA BC  Victoriabank SA 
VICBMD2X463 VICBMD2X884 
IBAN: MD55VI022242400000109MDL IBAN: MD98VI000002224312141MDL 
e-mail: emcom333@gmail.com e-mail: marcons@inbox.ru 
Director Director 
Oprea Emil Chirita Oleg 

L.Ș. L.Ș. 



Anexa nr. 3 
la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

AGT CONSTRUCT SRL 

PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. _______ din august  2021 

privind lucrarea _ Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de 
locuințe din str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. Tamara Ciobanu nr.8 și nr.10 __ 
executată în cadrul contractului nr. _______________________ din 
___________________________________, încheiat între ____EMCOM E&E SRL_____ şi între 
__AGT CONSTRUCT SRL__ pentru lucrările de ______________________________. 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ________, eliberată de
__________________________________la_______, cu valabilitate pînă la _____________________. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în  intervalul _august 2021_, fiind formată din:

Președintele comisiei: 
 Oprea Emil, Administrator EmcomE&E SRL             

Membrii comisiei: 

   Oprea Emil, Administrator EmcomE&E SRL 

   Vacarciuc Marcel, Inginer AGT Construct 

Oprea Gheorghe, Inginer Emcom E&E 

3. Au mai participat la recepţie:
_______________________                 _________________________ 

   (numele, prenumele)   (calitatea) 

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) documentaţia de proiect și de executare a lucrărilor de constructie este completă.
2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

__ De a recepţiona terminarea lucrărilor la obiectivul :  Reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație în preajma blocurilor de locuințe din str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. 
Tamara Ciobanu nr.8 și nr.10_______________ 

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

de supus  recepţiei la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre  recepţie finală ________ 



61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral___--_____, adresa poştală _mun. Orhei______, destinaţia 

_____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa 
la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului 
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd __2(două)_ file şi _3(trei )_anexe numerotate, cu un total de
_5 (cinci)__ file, a fost încheiat astăzi _18 august 2021____ la ___________ în __3(trei)__ exemplare. 

8. Lucrarea
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_se consideră terminată ______________________________________________________________ 

TRANSMIS:   PRIMIT: 

EXECUTANT:          BENEFICIAR: 

       "_18_"_august__2021_            "_18_"_august__2021_ 

L.Ş._______________       L.Ş._________________ 



      Anexa nr.1 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

 Nr. 01 din 18.08.2021 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă 
 sau incompletă 

privind lucrarea Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 
din str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. Tamara Ciobanu nr.8 și nr.10 

Primită Transmisă 

Beneficiarul Executantul 

AGT CONSTRUCT S.R.L. Emcom E&E S.R.L. 

Administrator Administrator  

“__18_” __august___ 2021 “__18_” __august___ 2021 

L.Ș. L.Ș. 



         Anexa nr.2 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

    Nr. 01 din 18.08.2021 
Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate 

privind lucrarea Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 
din str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. Tamara Ciobanu nr.8 și nr.10 

Primită Transmisă 

Beneficiarul Executantul 

AGT CONSTRUCT S.R.L. Emcom E&E S.R.L. 

Administrator Administrator  

“__18_” __august___ 2021 “__18_” __august___ 2021 

L.Ș. L.Ș. 



 Anexa nr.3 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

    Nr. 01 din 18.08.2021 

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat 
prevederile proiectului 

privind lucrarea Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 
din str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. Tamara Ciobanu nr.8 și nr.10 

Primită Transmisă 

Beneficiarul Executantul 

AGT CONSTRUCT S.R.L. Emcom E&E S.R.L. 

Administrator Administrator  

“__18_” __august___ 2021 “__18_” __august___ 2021 

L.Ș. L.Ș. 



Anexa nr. 3 
la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

AGT CONSTRUCT SRL 

PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. _______ din august  2021 

privind lucrarea _ Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de 
locuințe din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A __ executată în cadrul contractului nr. 
_______________________ din ___________________________________, încheiat între 
____EMCOM E&E SRL_____ şi între __AGT CONSTRUCT SRL__ pentru lucrările de 
______________________________. 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ________, eliberată de
__________________________________la_______, cu valabilitate pînă la _____________________. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în  intervalul _august 2021_, fiind formată din:

Președintele comisiei: 
 Oprea Emil, Administrator EmcomE&E SRL             

Membrii comisiei: 

   Oprea Emil, Administrator EmcomE&E SRL 

   Vacarciuc Marcel, Inginer AGT Construct 

Oprea Gheorghe, Inginer Emcom E&E 

3. Au mai participat la recepţie:
_______________________                 _________________________ 

   (numele, prenumele)   (calitatea) 

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) documentaţia de proiect și de executare a lucrărilor de constructie este completă.
2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

__ De a recepţiona terminarea lucrărilor la obiectivul :  Reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație în preajma blocurilor de locuințe din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A _______________ 

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

de supus  recepţiei la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre  recepţie finală ________ 

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:



Obiectul cu numărul cadastral___--_____, adresa poştală _mun. Orhei ______, destinaţia 
_____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa 
la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului 
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd __2(două)_ file şi _3(trei )_anexe numerotate, cu un total de
_5 (cinci)__ file, a fost încheiat astăzi _18 august 2021____ la ___________ în __3(trei)__ exemplare. 

8. Lucrarea
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_se consideră terminată ______________________________________________________________ 

TRANSMIS:   PRIMIT: 

EXECUTANT:          BENEFICIAR: 

       "_18_"_august__2021_            "_18_"_august__2021_ 

L.Ş._______________       L.Ş._________________ 



      Anexa nr.1 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

 Nr. 02 din 18.08.2021 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă 
 sau incompletă 

privind lucrarea Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 
din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A 

Primită Transmisă 

Beneficiarul Executantul 

AGT CONSTRUCT S.R.L. Emcom E&E S.R.L. 

Administrator Administrator  

“__18_” __august___ 2021 “__18_” __august___ 2021 

L.Ș. L.Ș. 



         Anexa nr.2 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

    Nr. 02 din 18.08.2021 
Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate 

privind lucrarea Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 
din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A 

Primită Transmisă 

Beneficiarul Executantul 

AGT CONSTRUCT S.R.L. Emcom E&E S.R.L. 

Administrator Administrator  

“__18_” __august___ 2021 “__18_” __august___ 2021 

L.Ș. L.Ș. 



la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

    Nr. 02 din 18.08.2021 

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat 

prevederile proiectului 

privind lucrarea Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 
din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A 

Primită Transmisă 

Beneficiarul Executantul 

AGT CONSTRUCT S.R.L. Emcom E&E S.R.L. 

Administrator Administrator  

“__18_” __august___ 2021 “__18_” __august___ 2021 

L.Ș. L.Ș. 

 Anexa nr.3 



Scrisoare de recomandare 

Prin prezenta, AGT CONSTRUCT S.R.L confirma ca compania EMCOM E&E SRL a 

indeplinit “ Reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație în preajma blocurilor de locuințe 

din str. Sesiunii XIII, nr.2 și nr. 2A, str. Scrisul Latin nr.4, str. Sesiunii nr.2 și 2A, și str. Tamara 

Ciobanu nr.8 și nr.10 , în baza contractului nr.1  din 15 iunie 2021 si nr.2 din 08 iulie 2021. 

Pe durata de executie a lucrarilor compania Emcom E&E SRL s-a prezentat ca un agent 

economic cu un colectiv de specialisti bine pregatiti,lucrarile s-au efectuat calitativ si in termenii 

stabiliti. 

Apreciem standardele de calitate si normele tehnice de executie ale Emcom E&E SRL, o 

recomandam ca o companie de incredere, capabila să îndeplinească sarcinile contractuale în cele 

mai bune condiții. 

AGT CONSTRUCT S.R.L. 
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