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CONTRACTNr. 143 5=

pentru achizitionarea bunurilor/lucrarilor/serviciilor
de valoare mica

“ 20 _"decembrie 2019 s. Tarigrad

(localitatea)

Drumnord-ConstructS.R.L.
(denumirea completd a operatoruluieconomic)

reprezentat(d) prin __director_ . denumit(d) in continuare
(functia,numele, prenumele)

. Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, i Primaria Tarigrad

(denumirea completd a operatorului

economic)
reprezentat(a) prin primarul Barbieru Petru, denumit(a) in continuare

(functia,numele, prcnumele),,BCnefiCiar“, pe de alta parte (ambii
denumiti in continuare ,,Par{i”), au incheiat prezentul Contract referitor la lucrari de reparatie
a drumurilor Cod CPV: - denumite in continuare bunuri/lucrari/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul isi asuma obligatia de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul — de a receptiona si achita bunurile/lucrarile/serviciile prevazute in
specificatia din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrarilor/serviciilor se efectueaza

transfer

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Pretul/costul bunurilor/lucrarilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform
prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat in specificatia din
prezentul contract.

4. Suma totald a prezentului Contract constituie 159506 lei 00 bani_ Una suta cincizeci si
noua mii cinci sute sase lei 00 bani
(suma cu cifre si litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectueaza dupa efectuarea lucrarilor conform actului de indeplinire a lucrari’
(modalitatea de achitare)

6.  Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral, cu conditia
inaintarii unei notificari cu 30 de zile inaintea datei presupuse a rezilierii, in caz de
incilcare a clauzelor Contractului de catre una dintre Parti.

7 Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de catre Parti

pe cale amiabild in termen de 30 de zile din momentul aparitiei acestuia, s¢ va supune
solutiondrii in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificari si/sau completdri la prezentul Contract sint valabile numai in cazul
cind se efectueaza in scris, prin semnarea unui Acord aditional, care intra in vigoare la
data semnarii acestuia de catre Pargi.

9.  Partile poarta raspundere pentru neexecutarea prezentului Contract in conformitate cu



prevederile legislatiei in vigoare.

10.  Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare, avind aceeasi forta juridica.

11. Prezentul Contract se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semnarii lui de catre
Parti, fiind valabil pind la“31__" _decembrie 20 19 .

Datele de identificare juridice, postale si de plata ale partilor:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenor”

“ Beneficiarul”:

Drumnord-Construct S.R.L

Primaria Tarigrad

¢/f 1014602001061

¢/f 1007601010655

MD31AG000000022512270923

iban MD61TRPDBE222500111036AB

¢/b AGRNMD2X750

BC,,MoldovaAgroindbank,, S.A. Balti

TREZMD2X

Semnaturile partilor

ul:




Anexa nr.1
la contractul nr.143
din*“20_ " 129 2019

SPECIFICATIA BUNURILOR

bunurilor/lucrarilor/serviciilor

Can Caracteristicile
titat bunurilor/lucraril
D p ea/ or/
CEINOIYED volu serviciilor
Nr. bumjri'lor/ Cod CPV | mul Pretul/ S}Jma totala Ar‘ticol, STAS
lucrarilor/ . costul (incl. TVA) alineat (T'OCT)
serviciilor (i
t. de
mas
ura)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Reparatia
unei
1 .. 1 159506.00 | 159506.00 | 222500
portiuni
de drum
159506.00

Semniturile partilor

Contabil:

[nregistrat:  nr.
Trezoreria

w_ 2019




Primaria s. Tarigrad r. Drocia Anecsan. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
N1 24 decembrie 2019

Privind lucrarea reparatia drumurilor executatd la obiectul ” Reparatie unei portiuni de drum din
s.Tarigrad r.Drochia ” in cadrul contractului nr. 143 din _20.12.2019 incheiat intre Primaria s. Tarigrad
r.Drochia pentru lucrérile de reparatie drumurilor locale din s. Tarigrad r.Drochia si Societatea cu Raspundere

Limitata SRL"Drumnord-Construct "

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea la 24 decembrie 2019, fiind formata din:
Presedintele Comisiei Petru Barbieru- Primarul s. Tarigrad
Membrii Comisiei: Rusu Sergiu — consilier in consiliul local Tarigrad

Trifailo Marin — Responsabil tehnic
Bodean Lora - secretar al consiliului local
Moraru Ilinca - specalist funciar
Reprezentantii SRL'" Drumnord-Construct "
Verhovetchii Ion - Administrator. Birnaz Victor - diriginte de santier.

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) lucriérile cuprinse in lista conform devizului local de resurse au fost executate;

2) la lucrarile, cuprinse in lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.

3) Lucrarile au fost executate de catre:SRL " Drumnord-Construct " in termenul stabilit, conform

contractului, incepind cu 20.12.%!)}5';;?_?31:&?&]

Comisia de receptie recomanjng 4 term
4. Prezentul process-verbal a fas k'
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5. Lucrarea ” Reparatie unei portiuni dg

TRANSMISA PRIMITA:
EXECUTANTUL INVESTITORUL

SRL " Drumnord-Construct "

~/
Verhovegchii Ion - Administrator
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