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i CONTRACT Nr. 15

Location: Moldova pentru achizitionarea bunurilor/lucrérilor/serviciilor

de valoare mica

“ 12 ” martie 2020 s.Hésndsenii Noi

(localitatea)

SRL”DRUMNORD-CONSTRUCT”
(denumirea completi a operatorului economic)

reprezentat(d) prin __director Verhovetchii Ion denumit(d) in continuare

(functia, numele, prenumele)
»Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, si _primiiria com.Hiisniisenii Noi

(denumirea completi a operatorului economic)

reprezentat(#) prin primar Caraseni Roman , denumit(d) in continuare

(functia, numele, prenumele)
»Beneficiar”, pe de altd parte (ambii denumiti in continuare ,»Parti”), au incheiat prezentul Contract
referitor la achizitionarea __intretinerea drumurilor locale ,
Cod CPV: -__ denumite in continuare bunuri/lucriri/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul isi asuma obligatia de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul
de a receptiona si achita bunurile/lucrarile/serviciile previzute in specificatia din prezentul
Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrarilor/serviciilor se efectueazi

>

(conditiile de livrare/prestare/executare)
3. Preful/costul bunurilor/lucrarilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat in specificatia din prezentul contract.

4.  Suma totald a prezentului Contract constituie _188757(una suti optzeci si opt mii saptesute
cinzecisi sapte) lei MD.

(suma cu cifre si litere, inclusiv TVA)

5.  Achitarea se efectueazi conform facturii

(modalitatea de achitare)

6.  Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral, cu conditia Inaintarii
unei notificdri cu 30 de zile inaintea datei presupuse a rezilierii, in caz de incilcare a clauzelor
Contractului de catre una dintre Pirti.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de citre Parti pe cale
amiabild in termen de 30 de zile din momentul aparitiei acestuia, se va supune solutionarii in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificari si/sau completiri la prezentul Contract sint valabile numai in cazul cind se
efectueaza in scris, prin semnarea unui Acord aditional, care intra in vigoare la data semnirii
acestuia de catre Parti.

9.  Partile poarta rispundere pentru neexecutarea prezentului Contract in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

10.  Prezentul Contract este intocmit in dous exemplare, avind aceeasi forta juridica.

1. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnirii lui de catre Parti, fiind
valabil pina la “__31” _decembrie 2020




Datele de identificare juridice, postale si de plati ale partilor:

“F urnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: 1 Rigcani,s.Corliteni Adresa:
Tel/Fax: (69122184 Tel./Fax:
Denumirea  p . \foldova Agroindbank 54~ Denumirea
Bancii: Béncii:
Adresa _. __ . Adresa
Bancii: Fil Balfi Bancii:
Cod ) GRNMD2X750 Cod
Bancar: Bancar:
Cod Cod
IBAN: MD31AG000000022512270923 IBAN:
Cod fiscal: 1014602001061 Cod fiscal:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Semniturile pirtilor

“ Beneficiarul”:

priméria com.Hasnasenii Noi
s.Hasnasenii Noi
025235236

MF Trezoreria de Stat

filiala or.Drocia

TREZMD2X

MD64TRPDBE222500H11411AB
1007601001617

F
Anexa nr.1
la contractul nr. 15
din“ 12 ” martie 2020
SPECIFICATIA BUNURILOR
bunurilor/lucririlor/serviciilor
; Caracteristicile
Denuibives Cant;tatea Stiiia bunurilor/lucririlor i
Ny, | Punurilor/ Cod volinal. | Eretul totali Articol, ./ ot OCT
* | lucririlor/ CPV (unit. de | costul (incl. alineat serviciilor ¢ )
serviciilor misura) TVA) :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Intretinerea
1 | drumurilor 188757,00
locale
Contabil: e T ey e
TREZORERIA REGIONALA NORD
Inregistrat:  nr. 2 23 MAR—2028
Trezoreria y
13 J — /]nwnt\ 9090000 \?,[\3




Primaria s. Hasnasanii Hoi r.Drochia Anecsan. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
N1 30 martie 2020
Privind lucrarea reparatia drumurilor executatd la obiectul ” Lucrari de reparatia drumurilor locale
din s. Hasnasanii Noi r. Drochia ” in cadrul contractului nr. 15_ din _I2 martie 2020 incheiat intre Primaria s.
Hasnasanii Noi r. Drochia pentru lucririle de reparatie a drumurilor din s. Hasnasanii Noi r.Drochia si
Societatea cu Raspundere Limitata SRL"Drumnord-Construct "

1. Comisia de receptie gi-a desfasurat activitatea la 30 martie 2020, fiind formata din:
Presedintele Comisiei Caraseni Roman - Primarul s. Hasnasenii Noi
Membrii Comisiei: Gherman Ludmila — contabil — sef

Trifailo Marin — Responsabil tehnic
Vornicu Iurie — specialist al primariei com.Hasnasenii Noi
Ceban Maia- consilier
Reprezentantii SRL'" Drumnord-Construct "
Verhovetchii Ion - Administrator. Birnaz Victor - diriginte de santier.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) lucririle cuprinse in lista conform devizului local de resurse au fost executate;
2) la lucririle, cuprinse in lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.
3) Lucririle au fost executate de citre SRL " Drumnord-Construct " in termenul stabilit, conform
contractului, incepind cu _12 martie 2020 si fanalizindu-se la 30 martie 2020,
Comisia de receptie recomandd de a termina lucrarile .
4. Prezentul process-verbal a fost incheiat astdzi 30 martie 2020 in 2 exemplare.

e

Comisia de receptie:

Presedintele Comisiei Caraseni Roman % W il

74

Membrii Comisiei:

Si invitatii: .
(SN
X

O . .
HM oi r.Drochia > este terminata.

i e

Birnaz Victor

5. Lucrarea ” Lucrari de reparatie drumurilor locale din co

TRANSMISA PRIMITA:
EXECUTANTUL INVESTITORUL
SRL " Drumnord-Construct " aviarss;Hasnasanii Noi r. Drochia

%x/
Verhovetchii Ion - Administrator
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