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CONTRACT Nr. 34

pentru achizitionarea lucrarilor
de valoare mica

Ko weenge, 20207 s. Gribova

(localitatea)

. DRUMNORD - CONSTRUCT” SRL

(denumirea completd a operatorului economic)

reprezentat(a) prin Director Verhovetchi lon , denumit(3) in
continuare (functia, numele, prenumele)

.Antreprenor”, pe de o parte, si Primaria s. Gribova

reprezentat(d) prin  primarul dnul Grozavu Igor, denumit(3) in continuare

(functia, numele, prenumele)

.Beneficiar”, pe de alta parte (ambii denumiti in continuare ,,Parti”), au incheiat prezentul Contract
referitor la achizifionarea lucrarilor pe obiectul ,,Reparatia drumurilor locale s. Gribova, r-
nul Drochia”, denumite in continuare lucrari.

1

Antreprenorul isi asuma obligatia de a executa, iar Beneficiarul — de a receptiona si achita
lucrarile prevazute in specificagia din prezentul Contract.

Rxecutarea lucrarilor se efectueaza

Dupa necesitate
(conditiile de livrare)

Trei luni
(termenul de livrare)

Pretul/costul lucrdrilor executate conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat in specificafia din prezentul contract.

Pretul se indica in specificatia a prezentului Contract si constituie:
287807,33 (Doud sute optzeci si sapte mii opt sute sapte) lei 33 bani MDL

Achitarea se efectueaza dupa orele lucrate Prin virament dupd executarea lucrdrilor.
(modalitatea de achitare)

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral, cu condifia
Tnaintdrii unei notificdri cu 30 de zile inaintea datei presupuse a rezilierii, In caz de Incélcare a
clauzelor Contractului de catre una dintre Parti.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de catre Parti pe cale
amiabila in termen de 30 de zile din momentul aparitiei acestuia, se va supune solutiondrii in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

Orice modificari si/sau completari la prezentul Contract sint valabile numai in cazul cind se
efectueaza in scris, prin semnarea unui Acord aditional, care intra in vigoare la data semndrii
acestuia de cétre Parti.



Partile poarta raspundere pentru neexecutarea prezentului Contract in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

10. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare, avind aceeasi for{a juridica.

11. Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare la data semndrii lui de cétre Parti,
fiind valabil pina la “31”decembrie 2020.

Datele de identificare juridice, postale si de plata ale partilor:

“Antreprenorul”: ,,Drumnord - Construct” . C e .
P 2 “Beneficiarul”:Primairia Gribova

SRL
Adresa: MD 5616 s.Corlateni, r.Riscani Adresa: g, Gribova, r-nul Drochia
Tel/Fax: 025657373 Tel./Fax: 252-3-22-34

C/f 1014602001061 Cod fiscal: 1007601010714
Cod J4 A Y R MUOL XS0 Cod
IBAN

IBAN MD31TRPDBE222500A11040AB

MD31AG000000022512270923 o , f %E :

Semnaturile partilor

“Antreprenorul”: “Beneficiarul”:

Director




Primaria s. Gribova r.Drochia Anexanr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N1 02 aprilie 2020
Privind lucrarea reparatia drumurilor executatd la obiectul “ Reparatia drumurilor locale s.
Gribova r. Drochia "in cadrul contractului nr. 38_ din _25 martie 2020 incheiat intre Primaria s. Gribova r.
Drochia pentru lucrérile de reparatie a drumurilor locale s. Gribova r.Drochia si Societatea cu Raspundere

Limitata SRL"Drumnord-Construct "

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea la 02 aprilie 2020, fiind formata din:
Presedintele Comisieli Grozavu Igor - Primarul s. Gribova
Membrii Comisiei: Pislari Tatiana — contabil — sef

Birnaz Nicolae — Responsabil tehnic
Pirtu Ion - specialist al primariei s.Gribova
Pinzari Ion— consilier
Reprezentantii  SRL'" Drumnord-Construct "
Verhovetchii Ion - Administrator. Birnaz Victor - diriginte de santier.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) lucrérile cuprinse in lista conform devizului local de resurse au fost executate;
2) la lucrarile, cuprinse in lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.
3) Lucrérile au fost executate de catre SRL " Drumnord-Construct " in termenul stabilit, conform
contractului, incepind cu 25 martie 2020 si fanalizindu-se la 02 aprilie 2020,
Comisia de receptie recomandd dgatermina lucrarile .
St StaFL02 aprilie

Presedintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Si invitatii:

Birnaz Victor

5. Lucrarea “ Repé ratig-dry i . Gribova r. Drochia " este terminata.
TRANSMISA PRIMITA:
EXECUTANTUL

SRL " Drumnord-Construct "
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