ROSIVID CONSTRUCT SRL

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2026.03.26 10:56:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numee beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuţie a lucrării (luni)	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
1	Nr.28(2020-0000001761) din 14.10.2020	Primaria s.Chioselia	Antreprenor general	296 779.66 lei	12	Nr.2 din 28.12.2020
2	Nr. IFB-W-12067-RO4 din 03.09.2020	Primaria s.Chioselia	Antreprenor general	444 3244.81 lei	12	Nr.1 din 21.09.2021
3	Nr.22(2021-0000001034) din 17.05.2021	Primaria s.Chioselia	Antreprenor general	299 666,26 lei	12	
4	Nr. IFB-W-12071-RO4 din 26.08.2020	Primaria s.Cioara	Antreprenor general	1 667 918,68 lei	12	Nr.1 din 28.08.2021
5	Nr. 31 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	121 013,20 lei	1	Nr.3 din 13.05.2021
6	Nr. 26 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	120 527,96 lei	3	-
7	Nr. 27 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	153 399,44 lei	3	-
8	Nr. 30 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	106 012,43 lei	3	-
9	Nr. 30 din 18.05.2021	DETS Botanica	Antreprenor general	97 857,76 lei	3	-
10	Nr. IFB-W-12073-RO4	Primaria s. Sarata Noua	Antreprenor general	794 092,42 lei	8	Nr. 1 din 14.05.2021

	din 28.09.2020					
11	Nr. IFB-W-12077-RO4 din 11.09.2020	Primaria or. Singerei	Antreprenor general	1 579 504,68 lei	7	Nr.1 din 12.05.2021
12	Nr. 1 din 05.01.2021	Magazinul Universal Central „UNIC” SA	Antreprenor general	3 493 571,54 lei	2	-
13	Nr. 06-21/L din 15.02.2021	DETS sec. Centru	Antreprenor general	195 992,00 lei	1	-
14	Nr. 13-21/L din 22.03.2021	DETS sec. Centru	Antreprenor general	239 000,00 lei	1	-
15	Nr. 36-21/L din 03.09.2021	DETS sec. Centru	Antreprenor general	294 049,96	1	-
16	Nr. 41-21/L din 20.09.2021	„ISS SISTEM” SRL	Antreprenor general	261 106,55	1	-
17	Nr. 002-21 din 06.08.2021	Institutia Privata Casa Copilului „Preafericitul Iosif”	Antreprenor general	253 646,85 lei	2	-
18	Nr. 010-21 din 06.10.2021	Institutia Privata Casa Copilului „Preafericitul Iosif”	Antreprenor general	274 423,07 lei	2	-
19	Nr. 2 din 01.03.2021	Casa de Comert „Gemeni” SA	Antreprenor general	939 789,00 lei	1	-
20	Nr.1din 24.08.2021	,,Lucrari civile la gradinita de copii”din s. Horotca	Antreprenor general	1 075 732,58	6	Nr.1 din 14.12.2022
21	Nr.50 din 06.062022	IMSP Centru de Sanatate Drochia	Antreprenor general	877 604,16	3	Nr.1din 01.09.2022 Nr.2 din

						02.12.2022
22	Nr.378-LP din 31.10.2022	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	2 026 637.58	1	Nr.4 din 19.01.2023
23	Nr.64 din 29.11.2022	Lucrari de pavare gradinita de copii din s. Mingir	Antreprenor general	294 787.89	1	Nr.1 din 16.12.2022
24	Nr.19 din 14.07.2023	Liceul Teoretic cu Profil de Arte,,Nicolae Sulac,,	Antreprenor general	1516216.23 lei	1	Nr.1 din 06.12.2023
25	Nr.20 din 14.07.2023	Liceul Teoretic cu Profil de Arte,,Nicolae Sulac,,	Antreprenor general	1 339 077.70 lei	1	Nr.1 din 06.12.2023
26	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială	Primaria s. Salcuta R. Moldova, r-n Causeni, s. Salcuta	Antreprenor general	2 870 729,90 /2 930 850.38	10	Proces Verbal №1, din data 26.03.2024
27	Reconstrucția acoperișului și a fațadelor Căminului Cultural	Primăria com. Vatici	Antreprenor general	2 787 548,12	6	Proces Verbal №2, din data 28.11.2025
28	Lucrări de renovare interioară /scara,2 încăperi,coridor,biblioteca și sala mica pentru	Primăria s.Grimăncăuți, r.Briceni	Antreprenor general	1815810,09	4	Proces Verbal №1, din data 28.11.2025

	clădirea Casei de Cultură					
29	“Termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului adiacent a clădirii grădiniței de copii “ Andrieș”	Primaria s. Hîrtopul Mare, r-nul	Antreprenor general	2 245 703,55	10	Proces Verbal nr. 02/25 din 09 octombrie 2025
30	Lucrările de reparație capitală exterioară a clădirii Centrului de Sănătate Hîrbovăț	IMSP Centrul de Sănătate Hîrbovăț	Antreprenor general	633888,52	1	Proces Verbal nr. №1 din 15 decembrie 2025
31	Servicii de repara{ie curenti a fa{adei remizei de pompieri a DetaEamentului salvatori gi pompieri Ciocana al DSE mun. ChiEin[u din str. Maria Drdgan,7, mun. Chiginiu	Detasamentul Salvatori si Pompieri Ciocana	Antreprenor general	466735.78	75 zile	Proces Verbal nr. №1 din 20 octombrie 2025

ROSIVID CONSTRUCT SRL

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator, Cebotari Andrei

(semnătura autorizată)