

Anexa nr.13 la Documentația standard nr.21369210
din "20" februarie 2025

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construirea unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană, bloc A Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., producerea și montarea tîmplăriei PVC, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Promi nvest Developme nt"	Antreprenor general	87 554 967.95 lei Fara TVA	martie 2018 - decembrie 2020	Proces verbal de recepție finală nr.01 din 24 decembrie 2020
2	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc B în cadrul ansamblului rezidențial nr. cadastral 0100413224.03). Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., producerea și montarea tîmplăriei PVC, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Promi nvest Developme nt"	Antreprenor general	51 075 767,21 lei Fara TVA	martie 2020 - decembrie 2022	Proces verbal de recepție finală nr.1 din 22 mai 2023



3	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc C și D în cadrul ansamblului rezidențial nr. cadastral 0100413224.03). Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., producerea și montarea tâmplăriei PVC, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chişinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Promi nvest Developme nt"	Antreprenor general	158 962 500,00 lei fără TVA	martie 2021 - mai 2023	Proces verbal de receptie finală nr.2 din 23 mai 2023
4	Construcția clădirii administrative (oficii) pe terenul din str. Matei Basarab fn, mun. Chişinău, prin reconstrucția imobilului cu nr. cadastral 0100413.558.01, cu extindere în dimensiuni (regim de înălțime S+D+P+M) Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., producerea și montarea tâmplăriei PVC.	LTD"Promi nvest Developme nt"	Antreprenor general	2 500 460,00 lei fără TVA	septembrie 2022 - mai 2024	Act recepție din 29 mai 2024
5	Lucrări de construcție, reconstrucție a fațadei, acoperişului, lucrări de demolare, etc., ale bunurilor imobile din bd. Iu. Gagarin 10 și str. Cernica, 3 (blocuri administrative), etapa I. schimbarea tâmplăriei PVC.	S.R.L. "VIBROPR IBOR"	Antreprenor general	9 699 700 lei fără TVA	iunie 2022 - aprilie 2024	fn din 30.04.2024; fn din 31.01.2024; fn din 22.12.2022; fn din iulie 2022
6	Schimbarea economizorului cazanului TTM-96Б №3. Reparația controlului termic al	"Termoelect rica" S.A.	Antreprenor general	13 379 921 lei	Conform contractului	Conform contractului



	metalului grinzilor economizorului cazanului TGM-96B №3				Nr.2024149 din 03.05.2024	Nr.2024149 din 03.05.2024
7	Elementele conductelor principale de abur a cazanelor TGM-96B (Nr.2 si Nr.3)	"Termoelectrica" S.A.	Antreprenor general	8 262 000 lei	Conform contractului Nr.2023007 din 05.12.2022	Conform contractului Nr.2023007 din 05.12.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 12.03.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498



HORUS
ENERGY