

Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b>    | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | SRL Energeconom                                | Lucrari de<br>montare a<br>utilajului | 691 215.00                       | 21.5%                                  |
| 2.                 |                                                |                                       |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                       |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                       |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                       |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Stincaru Sergiu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ Seralcon SRL \_\_\_\_\_

