

## CERERE DE PARTICIPARE

Către 6702, MOLDOVA, Бессарабский, or.Basarabeasca, str. Naberejnaia nr.3  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1777382180167](#) din 28.04.2026 . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrari de replanificare a Centralei termice IP LT «Alexandr Puskin» din or. Basarabeasca (denumirea contractului de achiziție publică), noi I I „Mester-Ghimisli” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 12.05.2026 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . H. Ghimisli

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către 6702, MOLDOVA, Бессарабский, or.Basarabeasca, str. Naberejnaia nr.3

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**  
Lucrari de replanificare a Centralei termice IP LT «Alexandr Puskin» din or. Basarabeasca  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție prin procedura de achiziție\_ценовая oferta\_**,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_60 zile\_/sasezeci zile/\_\_\_\_ (durata în litere și cifre), respectiv până la data  
de \_\_\_\_11.07.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . 12.05.2026 . . . .Cu stimă,

Ofertant/candidat  
. . . . . H.Ghimisli . .  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de replanificare a Centralei termice IP LT «Alexandr Puskin» din or.  
 Basarabeasca  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna					
		mai	iunie	iulie	4	5	6
	Organizare de șantier						
1	Демонтажные работы внутренние	-					
2	Строительные работы	-	-	-			
3	Наружные строительные работы		-	-			
4	Монтаж трубопроводов и запорной арматуры		-	-			
5	Монтаж оборудования		-	-			
6	Монтаж газоходов,дымохода, металлоконструкций		-	-			
7	Прочие работы		-	-			
8	Испытание и сдача объекта			-			

Срок выполнения работ: 60 zile calendaristice

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reparatie a Centrului comuntar multifunctional „Recunostinta” din or.Basarabeasca (suplimentare)
  2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 89 din 24.11.2024\_
  3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Agentia Teritor de Asist Sociala Sud-Vest
  4. Adresa beneficiarului\_\_ Agentia Teritor de Asist Sociala Sud-Vest
  5. Țara \_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
22 000.00 în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 24.11.2024 \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 24.12.2024 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului “Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT A.Puskin pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (etapa IV)”
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr 2024/02 din 24.10.2024\_
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Basarabeasca
4. Adresa beneficiarului Consiliul Raional Basarabeasca
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

7. Valoarea contractului 441 372,85 exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului ) 24.10.2024\_
- b) finală (la data finalizării contractului) 24.12.2024\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- b) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului «Строительство котельной на территории ПМСУ РБ мун.Комрат»
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_ Contract de antrepriza nr 24/21272730/03 din 24.09.2024\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Главн Упр Строительства и инфрастр Гагаузии
4. Adresa beneficiarului\_\_ Главн Упр Строительства и инфрастр Гагаузии
5. Țara\_\_ Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
1 397 510,65 \_\_\_\_\_ în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 24.09.2024\_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 24.11.2024\_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reconstrucție a centralei termice
2. Numărul și data contractului \_\_\_Contract de antrepriza nr 26 din 08.09.2023\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ LT M.Eminescu
4. Adresa beneficiarului \_\_LT M.Eminescu
5. Țara \_\_Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
1 326 447,57 \_\_\_\_\_ în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 08.09.2023 \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 08.10.2023 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reparatie capitala a sistemii de incalzire la gradinita s. Onitcani r-ul Criuleni

2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 24 din 08.08.2022\_

3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria s.Onitcani r-ul Criuleni

4. Adresa beneficiarului \_\_Primaria s.Onitcani r-ul Criuleni

5. Țara \_\_\_Moldova\_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului 284 400.00 exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_08.08.2022\_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_08.09.2022\_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”





**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Inbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelilor de instalație de canalizare pentru orașul Basarabeasca str Sovhoznaia
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 44 din 05.07.2022\_
- 2.3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria or. Basarabeasca
- 3.4. Adresa beneficiarului \_\_\_ Primaria or. Basarabeasca
5. Țara \_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- z) antreprenor asociat
- aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
2 182 994,12 \_\_\_\_\_ în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 05.07.2022 \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 05.12.2022 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- i) contractată \_\_\_\_\_ 5 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 5 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

4. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul „Nicolae Botgros” din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 6 din 08.05.2021\_
- 5.3. Denumirea/numele beneficiarului\_ IP Gimnaziul „Nicolae Botgros” din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul
- 6.4. Adresa beneficiarului \_\_\_ IP Gimnaziul „Nicolae Botgros” din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul
5. Țara \_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- cc) antreprenor asociat
- dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
797 720,29 în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 08.06.2021 \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_ 08.08.2021 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

7. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu gaze naturale și reconstrucția sistemului de încălzire clădire administrativă com. Iserlia r-ul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 21 din 19.11.2020\_
- 8.3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria com.Iserlia
- 9.4. Adresa beneficiarului \_\_\_ Primaria com.Iserlia
5. Țara \_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ff) antreprenor asociat

gg) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
237 566,82 în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 19.11.2020 \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_ 19.12.2020 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

k) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala partiale sistemului de evacuare  
apei pluviale situat pe str Vokzalinaia in or.Basarabeasca
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 49 din 27.07.2023\_
14. 3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria or.Basarabeasca
15. 4. Adresa beneficiarului \_\_ Primaria or.Basarabeasca
5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea  
contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ll) antreprenor asociat

mm) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
83 413,82                                      în care s-a                                      în echivalent  
încheiat contractul                                      dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )      27.07.2023 \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului)      27.08.2023 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu

beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de  
recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în  
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

16. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatia incalzirei si electrice in cladirea gradinitei cresa nr.1 Antosca situate or. Basarabeasca str.Maiakovski  
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 104 din 16.12.2020\_  
17. 3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria or.Basarabeasca  
18. 4. Adresa beneficiarului \_\_ Primaria or.Basarabeasca  
5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
oo) antreprenor asociat  
pp) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
62 453,08    în care s-a    în echivalent  
încheiat contractul    dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului )     16.12.2020 \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului)     31.12.2020 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

n) contractată \_\_\_\_\_ 15 zile \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 15 zile \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

19. Denumirea și obiectul contractului “Lucrarile de Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului si proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni r-ul Hincesti”
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 12 din 12.06.2025\_
- 1.3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni
- 2.4. Adresa beneficiarului \_\_ Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni
5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- rr) antreprenor asociat
- ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
345 041,48 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 12.06.2025 \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 12.07.2025 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- o) contractată \_\_\_\_\_ 60 zile \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 60 zile \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

21. Denumirea și obiectul contractului “Reconstrucția rețelilor de canalizare or.Basarabeasca.Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznaia”Obiect nr 55/2023”
2. Numărul și data contractului \_\_\_ Contract de antrepriza nr 43 din 02.07.2025\_
- 5.3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria or. Basarabeasca
- 6.4. Adresa beneficiarului \_\_ Primaria or. Basarabeasca
5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- ww) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- xx) antreprenor asociat
- yy) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
697 142,26 în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 02.07.2025 \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_ 02.10.2025 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- q) contractată \_\_\_\_\_ 90 zile \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 90 zile \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului “Repair works for the roof replacement and the heating system at the Canteen Block( separate building) of IP GM „Dumitru Cretu” Carpineni village, Hincesti district, Republic of Moldova.
  2. Numărul și data contractului \_\_\_Contract nr 83497596 din 22.09.2025\_
  3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh Federal Republic of Germany
  4. Adresa beneficiarului \_\_ Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh Federal Republic of Germany
  
  5. Țara \_\_\_Moldova\_\_\_\_\_
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- zz) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
aaa) antreprenor asociat  
bbb) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
972 175,52 \_\_\_\_\_ în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 22.09.2025 \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 22.12.2025 \_\_\_\_\_
- 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
- 
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
r) contractată \_\_\_\_\_ 90 zile \_\_\_\_\_  
b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 90 zile \_\_\_\_\_  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- 
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
- 
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisliu \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>
<b>1</b>	„Alimentare cu gaze naturale si constructia sistemului de incalzire cladire alim. Com. Iserlia r-ul Basarabeasca”	II „Mester-Ghimisli” 2020 an	237 566,82	1.5
<b>2</b>	„Alimentare cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziului „Nicolae Botgros” din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul	II „Mester-Ghimisli” 2021 an	797 720,29	2.00
<b>3</b>	„Lucrarile de constructie de centrala termica la Gradinita de copii s.Hirtopol Mare r-ul Criuleni	II „Mester-Ghimisli” 2021 an	367 475,73	3.00
<b>4</b>	„Reparatii incaperii interierii la gradinita de copii din s. Iserlia r-ul Basarabeasca”	II „Mester-Ghimisli” 2021 an	57 241,82	1.00
<b>5</b>	„Reparatii incaperii interierii la gradinita de copii din s. Iserlia r-ul Basarabeasca”	II „Mester-Ghimisli” 2021 an	186 241,55	2.00
<b>6</b>	Lucrari cevile la gradinita- cresa nr 1 Antosca or. Basarabeasca	II „Mester-Ghimisli” 2021 an	159 844,15	1.00
<b>7</b>	Lucrari de reparatie sistemului de incalzire a sediului Procuraturii r-ul Leova	II „Mester-Ghimisli” 2022 an	287 865,72	1.00
<b>8</b>	Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire la gradinita cresa s. Onitcani r-ul Criuleni	II „Mester-Ghimisli” 2022 an	284 400,00	1.00
<b>9</b>	Reparatia sistemului de incalzire la LT „Grigore Vieru” din s. Borogani r-ul Leova	II „Mester-Ghimisli” 2022 an	232 975.32	1.00
<b>10</b>	Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii economice publice prin reconstructia rețelilor si instalatiei de canalizare	II „Mester-Ghimisli” 2022 an	2182994,12	2.00

	pentru or. Basarabeasca str Sovhoznaia			
11	Lucrari de reconstructie a centralei termice LT Mihai Eminescu or.Cahul	I I „Mester-Ghimisli” 2023 an	1 326 447,57	2.00
12	Amenajarea teritoriului Pietei intre strazile Vokzalinaia-V.Lenin cu renovarea sistemului de evacuarea apei pluviale in or. Basarabeasca	I I „Mester-Ghimisli” 2023 an	298 115,58	1.00
13	Replanificarea blocului lit B a cladirii LT A.Puskin pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca str. Naberejnaia 1 (etapa IV)	I I „Mester-Ghimisli” 2024 an	441 372.85	2.00
14	Lucrarile de reparatie a Centrului comunitar multifunctional „Recunostinta” din or. Basarabeasca	I I „Mester-Ghimisli” 2024 an	121 682.14	2.00
15	Lucrarile de reparatie a Centrului comunitar multifunctional „Recunostinta” din or. Basarabeasca(suplimentare)	I I „Mester-Ghimisli” 2024 an	22 000.00	1.00
16	«Строительство котельной на территории ПМСУ РБ мун.Комрат»	I I „Mester-Ghimisli” 2024 an	1 397 510,65	2.00
17	<i>”Reconstructia retelor de canalizare or. Basarabeasca.Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia Obiect nr 55/2023</i>	I I „Mester-Ghimisli” 2025 an	697 142,26	3,00
18	<i>Lucrarile de Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului si proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziu Dumitru Cretu s. Carpineni r-ul Hincesti”</i>	I I „Mester-Ghimisli” 2025 an	345 041,48	2,00
19	<i>Lucrarile de Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului si proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziu Dumitru Cretu s. Carpineni r-ul Hincesti”</i>	I I „Mester-Ghimisli” 2025 an	87 653,67	1,00
20	Repair works for the roof replacement and the heating system at the Canteen Block( separate building) of IP GM „Dumitru Cretu” Carpineni village, Hincesti district, Republic of Moldova.	I I „Mester-Ghimisli” 2025 an	972 175,52	3,00

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_H.Ghimisli\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_I I „Mester-Ghimisli”\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Автомобиль грузовой FORD	FORD TRANZIT	1	собственное
2.	Автомобиль легковой FORD	FORD SIERA	1	собственное
3.	Экскаватор ЮМЗ	ЮМЗ	1	аренда
.	Автокран КС-16	КС-16	1	аренда
	Автомобиль грузовой УАЗ	UAZ-452D	1	собственное
	Трактор с прицепом Т-40	Т-40	1	собственное
	Электросредство малой механизации /комплект/	МАКИТА	4	собственное
	Ацетиленовый генератор	АСМ-1,25-3	2	собственное
	Электросварочный агрегат	AGV	4	собственное
	Бетономешалка	BM150	2	собственное
	Электрокомпрессор	SAMMER	2	собственное
	Генератор тока	BOSS	2	собственное
	Леса, подмости,настилы/комплект/		2	собственное
	Инвентарь/комплект/		3	собственное

	Теодолит	ТВ0147	1	собственное
	Нивелир	NV-132	1	собственное
	Электрический паяльник п/э труб	МАКИТА	4	собственное
	Электроперфоратор	МАКИТА	3	собственное
	Электродрель	МАКИТА	3	собственное
	Электротрамбовка	МАКИТА	2	собственное
	Установка алмазного сверления	Caromax 1800	2	собственное
	Краскопульт		1	собственное

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr · d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Număr ul și denumi rea lucrărilor or similare executa te în calitate de conduc ător	Numărul certificatul ui de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
1	Ghimisli Harlampi Diriginți de șantier	-строительные работы -спецработы внутренние и наружные сети и водопровода и канализации -отопление -теплоснабжение	30	12  18	Seria nr.2023-DS nr.1772 din 07.04.2023 Seria 2023 DLS nr.0706 din 12.04.2023
2	Tarlev Vasili Diriginți de șantier	- строительн ые работы - внутренние и наружные сети и водопровод а и канализаци и	38	21	Seria 2023- DS nr.1775 din 07.04.2023
3	Balaban Alexandru Diriginta de executarera lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor	-наружный и внутренний газопровод	40	38	Seria 2023- DLS numarul 0657 din 15.02.2023

4	Сварщик по полипропилену 4 чел	Профессиональное образование	23	20	атестовани
5	Газоэлектросварщик 4 чел	Профессиональное образование	33	29	Proces-verbal nr.45 din 16.07.2024
6	Слесарь-сантехник 8 чел	Профессиональное образование	15	12	атестован
7	Штукатур-маляр 3 чел	Профессиональное образование	19	15	атестован
8	Кровельщик 2 чел	Профессиональное образование	10	10	атестован
9	Электромонтажник 2 чел	Профессиональное образование	9	8	атестован
10	Механизатор, автоводители 3 чел	Профессиональное образование	7	6	атестован
11	Каменщик,плотник ,бетонщик 2 чел	Профессиональное образование	10	9	атестован
12	Механик,слесарь 1 чел	Профессиональное образование	14	12	атестован

Semnata: \_\_\_\_\_electronic\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_H.Ghimisli\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_I I „Mester-Ghimisli”\_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Nu sunt \_\_\_\_\_

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

—

c) \_\_\_\_\_

—

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

—

b) \_\_\_\_\_

—

c) \_\_\_\_\_

—

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_ Locul \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ înregistrării  
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a  
asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor  
lichidării \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea  
obiectivului \_\_\_\_\_

licitației \_\_\_\_\_

j)

Alte

cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

.....nu sunt .....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....nu sunt.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....nu sunt.....

(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....nu sunt.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

(semnătură autorizată)

Terț susținător,

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....nu sunt.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....nu sunt..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	Nu sunt			

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....nu sunt.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....nu sunt.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....nu sunt.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

(Antetul instituției)

~~~~~se anexeaza~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sancțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                        |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                             | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~

~~ (Antetul instituției)

