DENUMIREA SUB-PROIECTULUIL: “Lucriri civile la gradinita de copii nr. 2”7

AMPLASAREA SUB-PROIECTULULI s. Sipoteni, r-nul Calarasi
NUMARUL DE INREGISTRARE: IFB-W-10995-RO3
ACORDUL CONTRACTUAL
Acest Acord este incheiat in ziua de D Bex nals 2017 intre Primaria

s. Sipoteni, r-nul Cildrasi, reprezentati de dl Vasile Rata, primarul si Agentia de
Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Sipoteni, r-nul Cilirasi, reprezentatd de dl Serghei
Lazarchevici, presedinte (in continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, si compania S.R.L.
PROVLADINA CONSTRUCT, cu adresa: mun. Chisiniu, str. Gheorghe Tofan, 4, ap.(of.) 47,
reprezentatd de dl Ion Susarenco, director (in continuare numit “Contractor”), pe de altd parte.

intrucat Beneficiarul doreste ca Contractorul sd execute Contractul nr. IFB-W-10995-RO3,
“Lucriri civile la gradinita de copii nr. 2” din s. Sipoteni, r-nul Cilirasi (numite in continuare
“Lucrdrile”) si Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului in valoare de-4 098 989,93 lei (patru
milioane nouiizeci si opt de mii noui sute optzeci si noua lei 93 bani), care confine costuri pentru
toate operatiunile legate de executarea lucrérilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv si costul
echipamentului si materialelor in prefuri curente, aceastd sumi urmeazd a fi utilizatd pentru
executarea si finalizarea Lucrdrilor contractate, precum si pentru remedierea oricaror defecte ale
acestora.

in cele ce urmeazi Pirtile au cizut de acord privind urmétoarele:

1. in acest Acord cuvintele si expresiile vor avea acelasi sens care le este atribuit in Conditiile
Generale ale Contractului, la care se va face referintd in continuare, si care vor forma si vor fi
citite ca o parte componentd a Contractului.

9 Urmatoarele documente se consideri a fi, se citesc si se interpreteaza ca parte a acestui Acord.
Acest Acord prevaleazi fatd de toate celelalte documente ale Contractului:

i.  Acordul Contractual,
il.  Scrisoarea de acceptare,
iii.  Scrisoarea de Oferta a Contractorului,
iv.  Conditiile speciale ale contractului,
v.  Conditiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
. . _. Digitally signed by Susarenco lon
vi.  Specificatiile, Date: 2022.03.04 13:50:19 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

vii.  Desenele tehnice,
viii.  Devizul de cheltuieli,

ix.  Fisa Planului Managementului de mediu, si

x.  orice alt document menﬁﬁ%ﬁ%‘gﬁﬁgﬁzﬁgpéciale =1

din Contract. Reason: Moldfigislignstied by Susarencol ‘
Location: Moldgi 2021.01.25 14:58:44 EET al
Reason: MoldSign Signature 2 \_;“‘" 2

&a facand parte

Location: Moldova



3. Luand in considerare plitile pe care Beneficiarul trebiue si le achite Contractorului, dupa cum
se mentioneazi in continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul si execute si
si finalizeze lucririle si si remedieze toate defectele acestora, in conformitate cu prevederile

acestui Contract in tpate aspectele Iui.

4. Beneﬁciarul se obligé de a achita plata catre Contractor in functie de executarea si finisarea

vvvvv

conformitate cu prevederile Contracului, in termenii si In modul prevézut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Pirtile au incheiat prezentul Acord spre a fi executat in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova 1n ziua, luna si anul indicate mai sus.
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Conditiile Speciale ale Contractului

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: “Lucrari civile la gradinita de copii nr. 2”
AMPLASAREA SUB-PROIECTULUL: s. Sipoteni, r-nul Calirasi

NUMARUL DE INREGISTRARE IFB-W-10995-R0O3

al CONTRACTULUIL:

CC 1.1 Sursa de finantare este:

Hotirirea Guvernului Republicii Moldova nr. 132 din 7 martie 2017.

Denumirea Grantului: Programul de asistenta tehnica si financiara acordata de
Guvernul Roméniei in anul 2016 pentru institutiile prescolare din Republica
Moldova

Gestionar al sursei de finantare:
Fondul de Investitii Sociale din Moldova (FISM).

CC1.1

Beneficiarul este:

Denumirea: Primaria s. Sipoteni, r-nul Calarasi
Adresa: s. Sipoteni, r-nul Calirasi, Republica Moldova
Numele reprezentatului autorizat: Vasile Rata

CCl1.1

Data de finalizare a tuturor Lucririlor va fi: 11 luni din data semnérii contractului.

CC1.1

Managerul Proiectului este Fondul de Investitii Sociale din Molodva, prin
intermediul Consultantului desemnat pentru monitorizarea implementirii sub-
proiectului.

Responsabilul tehnic este:

Numele: é tbehq  [Fn»m'S
Adresa: op- (o lo 264 4. A Xoptnes Co

Activitatea Responsabilului tehnic va fi reglementatd de contractul incheiat intre
Responsabilul tehnic si Beneficiar (Primdria s. Sipoteni); Legea nr. 721 din 02.02.1996
privind calitatea In constructii si Hotéarirea de Guvern nr. 361 din 25.06.1996 cu privire
la asigurarea calitétii constructiilor.

Orice decizie, care poate serios schimba sau influenta.implementarea normald a sub-
proiectului sau care poate duce la modificarea volumelor de lucrari, ce urmeazi a fi
executate conform contractului, va fi intii de toate coordonati cu Beneficiarul si FISM.

CC1.1

Santierul se giseste in s. Sipoteni, r-nul Cilirasi si este descris in desenele tehnice
(dupa caz).

Data Inceperii lucrdrilor va fi orice data in termenul a 15 zile dupa data semnérii
contractului de céitre Parti.

Lucrarile constau din:
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Acoperisul sarpant - Blocul J;
Acoperisul sarpant - Blocul 1;
Acoperisul sarpant - Blocul K;
Acoperisul sarpant - Blocul L;
Articole de tamplarie;

Lucriri pe interior - Blocul A;
Lucriri pe interior - Blocul B;
Lucriri pe exterior - Blocul A;
Lucriri pe exterior - Blocul B;
Lucriri pe exterior - Blocul V;
Lucriri pe exterior - Blocul G;
Lucriri pe exterior - Blocul D;
Lucriri pe exterior - Blocul E;
Lucriri pe exterior - Blocul J;
Lucriri pe exterior - Blocul 1;
Lucriri pe exterior - Blocul K;
Lucriri pe exterior - Blocul L;
Sistemul de incalzire;

* Retele de apeduct si canalizare — Blocul B;
= Retele si echipament electric;

= Semnalizarea antiincendiari;
* Lucrari de amenajare;

* Lucriri de ilumunare exterioars.

CC3.1 Limba contractului este limba romana.

Legislatia aplicabila este legislatia Republicii Moldova.

CC 8.1 Graficul de lucru al altor contractori: prevederea nu este aplicabilia

CC9.1 Urmitoarele documente facd parte din Contract:
* Schema personalului de bazi

C@slshl Sumele minime de asigurare si fransizele deductibile sunt (% din Costul
Contractului):

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucririlor, Instalatiilor s1 Materialelor: 0,2%
(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: 0,25 %.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietitii (cu exceptia Lucrérilor,
Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in legiturd cu Contractul: 0,3%.

(d) pentru vatdimarea corporali sau decesul:
(i) angajatilor Contractantului: 0,7%

(if)  altor persoane: 0,7%.

CC14.1 Date despre santier: Santierul este pe teritoriul primiriei s. Sipoteni.

CC21.1 Santierul va fi transmis de Beneficiar si preluat de Contractor in termen de 7 zile din
data semnirii Contractului.

CC25.2 Tariful pe ora si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator:

Suma totald (onorariu + cheltuieli rambursabile (transport)) este de 900 MDL pe
ora.

™



CC253

Institutia ale cirei proceduri de arbitraj se vor utiliza:

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lingé Camerade-€omertsi Industrie
a Republicii Moldova, in conformitate cu Regulamentul acestei Curfi, in componenta a
trei arbitri: cite unul numit de fiecare dintre parfi si un supra-arbitru ales de cei doi
arbitri.

Locul arbitrajului este: Chisinau, Republica of Moldova

CC26.1

Autoritatea de desemnare a Conciliatorului: Consiliul de mediere de pe lingd

| Ministerul Justitiei al Republicii Moldova.

CC27.1

Contractorul va prezenta un Program (Grafic) de executare a lucrarilor in termen de
10 zile din data emiterii Scrisorii de Acceptare.

CC273

Actualizari periodice ale Programului vor fi efectuate la fiecare 30 de zile.

Suma care urmeazi a fi retinutd pentru prezentarea cu intirziere a Programului
actualizat este: prevederea nu este aplicabild.

CC34.1

Perioada de remediere a defectelor este: 6 luni.

CC44.1

Contractul NU va fi supus prevederii privind ajustarea prefului, conform Punctului 44
din Conditiile Generale ale Contractului.

CC45.1

Proportia platilor retinute este: 10%

CC 46.1

Penalititi pentru intirziere pentru toate Lucrérile sunt 0,10 % pe zi din Pretul Final
al Contractului.

Suma maximi a Penalitatilor pentru toate Lucrérile este 5% din Pretul Final al
Contractului.

CC47.1

Bonusul de executare anticipata pentru toate Lucririle este 0 % pe zi din Pretul
Final al Contractului.

Suma-maxima a Bonusului pentru toate Lucrérile este 0% din Pretul Final al
Contractului.

CC48.1

Platile in avans sunt: pind la 20% din Pretul Total al Contractului si se vor plati
Contractorului nu mai tirziu de data inceperii lucrarilor.

CC49.1

Suma Garantiei de buni executie este: 5 % din Pretul Total al Contractului.

CC55.1

Data pind la care se solicitd desenele tehnice ,conform lucrarilor executate”,
manualele privind exploatarea si intretinerea este Data de finalizare a Lucririlor.

CC55.2

Suma penalititii retinutda in cazul neprezentdrii Desenelor tehnice ,,conform
lucrarilor executate” si/sau manualelor de exploatare si intretinere pand la data
solicitatd conform CC 55.1 este 0,2% din Pretul Contractului.

CC 56.2 (g)

Numirul maxim de zile: 50 zile

CC57.1

Procentul aplicat la valoarea lucrdrii nefinalizate, reprezentand costul suplimentar al
Beneficiarului pentru finalizarea Lucrdrilor, este: 15%




Republica Moldova

Fondul de Investitii Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
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Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 7 ,din 2. 08 2008

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 7, din__Z&2 06 2075

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.
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Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 7 ,din _20. 0§. 2075

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
' : proiectului.
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