

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: «Lucrări de construcție Obiect comercial tip P, amplasat în or.Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 23»

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza Nr. 1/2017 din 30 mai 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: Linella SRL

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinău, sos.Muncesti 121

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **5 191 898,00**  
(la data semnării contractului )

b) finală **5 191 898,00**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST LITIGII

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **6 luni**

b)efectiv realizată: **4 luni**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: NU ESTE CAZUL

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV Nr. 06 din 26.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de termoizolarea fațadelor si schimbarea timplariei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 11 din 11 august 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului: **s. Cruglic, r-nul Criuleni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>1 706 472,88</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>1 706 472,88</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **55 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **125 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- Stoparea Finantarii si a lucrarilor de catre Fondul pentru Eficienta Energetica
- Conditii climaterice nefavorabile pentru executarea lucrarilor (ploaie)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 7 din 16.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație în incinta farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 125/16 din 02 decembrie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **2 996 340,78**  
(la data semnării contractului )

b) finală **2 996 340,78**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **20 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **22 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **NU ESTE CAZUL**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 23.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație interioara la et.1 si 2 din incinta sediului ANTA»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 13 din 05 februarie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Autoritatea administrativa "Agenția Naționala Transport Auto"**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinău, str. Aleea Garii, 6**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **862 196,05**  
(la data semnării contractului )

b) finală **1 032 09,51**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 5 din 06.05.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de construcție în vederea "Constituirii unei comunitati terapeutice" în penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 4/COP din 07 martie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Departamentul Instituțiilor Penitenciare**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str.N.Titulescu 35**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>973 342,72</b>   |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>1 171 448,73</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **55 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **150 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 27.03.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de schimbare a tîmplăriei la Centrul de Sănătate Muncești (mun.Chisinău, str.Muncesti 400) al IMSP AMT Botanica»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 113 din 27 iunie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinău, str.Dacia 5/2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>242 054,86</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>242 054,86</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **20 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **20 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. f/n din 21.08.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP "Speranța"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>1 798 959,34</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>1 798 959,34</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **29 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 2 din 04.04.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Conservarea energiei termice la Liceul Teoretic Puhoi din satul Puhoi,r/Ialoveni»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 29 din 12 martie 2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s. Puhoi, r. Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **1 815 418,82**  
(la data semnării contractului )

b) finală **2 356 204,66**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **8 luni**

b)efectiv realizată: **7 luni**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 24 din 04.05.2015**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului:  
**«Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chisinău;  
Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chisinău»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 105 din 18 iulie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinău, str. Gh. Asachi, 65 A**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>1 877 039,14</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>1 877 039,14</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată: **130 zile calendaristice**
- b) efectiv realizată: **130 zile calendaristice**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 2 din 09.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de modernizare și sistematizare a rețelelor ingineresti în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 9/1 din 28 august 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **"VASTAVIT" SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, bd.Moscova 1/1, of.31**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>1 859 973,14</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>1 859 973,14</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **30 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 19.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 472 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>119 542,00</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>119 542,00</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **30 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **25 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 14.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic "Matei Basarab" str.Matei Basarab, 14»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 471 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>119 800,67</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>119 800,67</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **30 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **25 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 07.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație în incinta secției Diagnostic Funcțional, etajul 3»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 06-1/58 din 15 iunie 2018 și Nr.06-1/3 PNEP din 06 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>4 074 478,00</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>4 495 707,00</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **97 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a sălii de conferință din incinta Spitalului Clinic Republican "Timofei Mosneaga"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 06-1/75 din 16 august 2018 si Nr.06-1/4 PNFP din 21 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>783 563,00</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>875 563,00</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **77 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 15.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a sălilor de operații pentru protezarea la sold și ghenunchi la et.14»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-18-000064-1-11/06-1/28 din 18 iulie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>8 041 401,55</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>8 041 401,55</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **97 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 27.12.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ialoveni: a) reparația unor străzi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparația unor strazi din localitatea s.Zimbreni»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 19 din 09 septembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. "Drumuri Ialoveni"**

4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Chilia 2**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **a) 1 548 805,00**

(la data semnării contractului) **b) 628 511,93**

b) finală **a) 1 548 805,00**

(la data finalizării contractului) **b) 628 511,93**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **pina la 31 decembrie 2019**

b) efectiv realizată: **pina la 31 decembrie 2019**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparația drumurilor asfaltate și betonarea străzilor Unirii și N. Sulac»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 82 din 09 decembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Horești, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horești, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **148 526,73**  
(la data semnării contractului )

b) finală **148 526,73**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **45 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **45 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 121 din 04 decembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimislia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimislia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>113 798,00</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>113 798,00</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **30 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparația drumurilor asfaltate si betonarea străzilor Unirii si N. Sulac»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 69 din 10 octombrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Horesti, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **346 300,59**  
(la data semnării contractului )

b) finală **346 300,59**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **45 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **45 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de asfaltare»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 21011959/1 din 25 septembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>100 957,30</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>100 957,30</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **până la 31 octombrie 2019**

b) efectiv realizată: **până la 31 octombrie 2019**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflești»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 77 din 09 august 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimislia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimislia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>895 058,85</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>895 058,85</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de asfaltare a drumurilor din s.Caracui, r-nul Ialoveni»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.22/04 din 22 aprilie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Caracui, r/Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului: **s.Caracui, r/Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>281 700,00</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>281 700,00</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **5 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale din r.Telenesti»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.44 din 15 aprilie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**

4. Adresa beneficiarului: **str. 31 august nr.9 , or.Telenesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **4 609 144,80**  
(la data semnării contractului )

b) finală **in executie**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **pina la 31.12.2020**

b)efectiv realizată: **in executie**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **in executie**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **in executie**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul IM "Parcul urban de autobuze"»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.41 din 21 iulie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM "Parcul urban de autobuze"**

4. Adresa beneficiarului: **str.Sarmizegetusa nr.51, mun.Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **441 598,00**  
(la data semnării contractului )

b) finală **507 836,98**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **30 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **21 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din r.Telenesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.62 din 03 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **str. 31 august nr.9 , or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>2 067 480,47</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>in executie</b>  |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **pina la 31.12.2020**

b)efectiv realizată: **in executie**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **in executie**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **in executie**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA "Apa-Canal Chisinau"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.456 din 08 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. "Apa-Canal Chisinau"**
4. Adresa beneficiarului: **str.Albisoara 38, mun.Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>8 589 438,70</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>in executie</b>  |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **12 luni**

b)efectiv realizată: **in executie**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **in executie**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **in executie**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a drumului L518 R34- drum de acces spre s.Caracui»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. Ocds-b3wdpl-MD-1582189223358/40 din 13 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Hîncești, str.M.Hîncu, 126**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>533 246,00</b> |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>533 246,00</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **60 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **52 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 06/05 din 06.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 08.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL