
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de elaborare a proiectului privind reconstrucția și 

replanificarea imobilului din str. Vlaicu Pîrcălab,nr.45, sect.Centru, mun.Chișinău 

2. Numărul şi data contractului Nr.31 din 18.03.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția Proprietății Publice 

4. Adresa beneficiarului Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 , mun. Chișinău  

5. Ţara___ Republica Moldova______________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Prestator______ 

                                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                      încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 710 000 lei MD        

b) finală (la data  finalizării contractului)   1 710 000 lei MD     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________nu au fost cazuri __________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată____________6 luni__________________________________________ 

b) efectiv realizată __________14 luni_________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional nr 1 din 19.12.2023 la contract nr.31 din 

18.03.2023 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 1 de primire-predare a 

documenației de proiect din data de 24.04.2019;_Act nr. 2 de primire-predare a documenației de 

proiect din data de 13.06.2019; Act nr. 3 de primire-predare a documenației de proiect din data de 

18.12.2019;  Act nr. 4 de primire-predare a documenației de proiect din data de 20.02.2020; Act nr. 

5 de primire-predare a documenației de proiect din data de 27.03.2020; Proces-verbal de recepţie a 

lucrărilor de proiectare 18.05.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data completării:_26 ianuarie 2024___ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 



















 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a clădirii 

Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului CONTRACT Nr. 14/22 din 10.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sănătății 

4. Adresa beneficiarului MD-2009, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 2 

5. Ţara___ Republica Moldova______________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Prestatorul_de servicii_____ 

                                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                      încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   646 003,20 MDL  __________________                                 

b) finală (la data  finalizării contractului)   704 127,20 MDL            __________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________nu au fost cazuri __________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată____________1,5 luni__________________________________________ 

b) efectiv realizată _________ _5   luni_________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 1 de predare-primire  

a documentației de proiect din 05.08.2022; Act nr. 2 de predare-primirea documentației de proiect 

din18.10.2022; Act nr. 3 de predare-primirea documentației de proiect din 21.11.2022; Act nr. 4 de 

predare-primirea documentației de proiect  din21.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

__Lucrarea este îndeplenită conform  Contract de prestări servicii ____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data completării: 26 ianuarie 2024____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 









































Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   

din “ ” 20   
 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstrucția amfiteatrului și a terenului aferent din Parcul Valea 

Trandafirilor 

2. Numărul şi data contractului Nr.58-CA/21 din 18.10.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare 

4. Adresa beneficiarului 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestatorul  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 528 000,00 MDL    

b) finală (la data finalizării contractului) 528 000,00 MDL     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost cazuri  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1,5 luni 

b) efectiv realizată 6 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 1 de predare-primire 

a documentației de proiect din 15.02.2022;Act nr. 2 de predare-primirea documentației de proiect 

din21.04.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   

    Lucrarea este îndeplenită conform Contract de prestări servicii  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Data completării:_26 ianuarie 2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir__ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 
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