

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Nr. contract	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea in care a participat la executarea contractelor	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	nr. 38 din 04.04.2022	Bloc administrativ tip D+P+E - Schita de proiect pentru certificat de urbanism - Memoriu explicativ - Faza PG (Plan General) - Faza SA (Solutii Arhitectura) - Faza CBA (Constructii de beton armat) - Deviz	r-nul Hincesti , com. Lapusna	antreprenor	271 900,00 lei	2 luni	Act de confirmare a executarii lucrarilor si serviciilor conform FF EAA009639395 din dat 13 aprilie 202
3	nr. 11.2/22 din 08.11.2022	Bloc Locativ tip P+5E+M din or. Causeni, str. Stefan cel Mare si Sfint, nr.13a - Schita de proiect pentru certificat de urbanism - Memoriu explicative - Faza PG (Plan General) - Faza OLC (Organizarea Lucrarilor de Constructie) - Faza SA (Solutii Arhitectura) - Faza CBA (Constructii de beton armat)	or. Causeni	antreprenor	5000 euro	3 luni	in derulare

		-Faza AC (apeduct si canalizare) Faza IV (Incalzire si ventilare) -Faza RE (Retele electrice) Faza AG (Alimentare cu Gaze) -Faza AI (Sistema Antiincendiara)					
4	nr. 10/22 din 01.12.2022	Reconstructia si modernizarea fabricii de vinuri din Orhei, s. Gheltova - Schita de proiect pentru certificat de urbanism - Memoriu explicativ - Faza PG (Plan General) - Faza OLC (Organizarea Lucrarilor de Constructie) - Faza SA (Solutii Arhitectura) - Faza CBA (Constructii de beton armat) - Faza TI (Tehnologii) - Faza RE (Retele edilitare)	or. Orhei, sat Gheltova	antreprenor	800 000,00 lei	6 luni	in derulare

Numele, Prenumele: Pavel Oala

În calitate de: Adminitrator