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Nr.18/8 - SVM 

din 18.08.2025   

Primăria Comunei Băcioi 

 

 

Stimate domnule Primar, 

Stimați membri ai grupului de lucru, 

 

Prin prezenta, S.C. “Sigma VenMer” SRL, vă exprimă considerațiunea sa și urmare a solicitării 

de clarificări nr. 02/1-37/854 din 15.08.25, transmisă în temeiul art. 17 alin. (4), art. 20 alin. 

(8) și alin. (9), precum și art. 69 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, vă 

comunicăm  respectuos despre următoarele.  

 

1. La momentul identificării achiziției publice nr. MD-1753088553165 și înainte de a lua 

decizia internă de participare, un grup de specialiști din cadrul Companiei a efectuat o ieșire 

în teren cu scopul vizualizării si cunoașterii de facto a obiectului (titlul achiziției expres 

definește porțiunile și locația). Respectiv, la întocmirea ofertei au fost luate în calcul și 

măsurările noastre interne (documentația de participare fiind obligatorie și prioritară), 

dimensiunile reale ale drumului constatate, care confirmă suficiența utilajului declarat în 

Anexa nr. 14.  

Ne conformăm întocmai solicitărilor primite și prezentăm mai departe spectrul capacităților 

noastre interne de realizare a oricăror tipuri de lucrări relevante achiziției, inclusiv pentru a 

elimina orice interpretare, dovezile fiind anexate (1.1. Contract de Consorțium nr. 5/16 din 

16.05.2025, Anexa nr. 3 din 12.06.2025; 1.2. Contract de Locațiune nr. 01-10/23 din 

01.10.2023; 1.3 Contract de prestări servicii (mecanisme, tehnică specială) nr. 0205/2025 

din 02.05.2025). 

 

2. Personalul de specialitate (responsabil tehnic/diriginte de șantier).  

Într-adevăr, dl. Bogdan Sergiu a fost indicat inițial ca și diriginte de șantier, acesta 

deținând atestare în domeniul construcțiilor rutiere, conform documentului anexat – Anexa 

nr. 15 la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021. Cu toate acestea, a existat o 

omisiune tehnică în ceea ce privește certificatul de atestare anexat, pentru care cerem scuze. 

Pentru a asigura conformitatea deplină, confirmăm disponibilitatea noastră extinsă de a 

desemna în calitate de diriginte de șantier pe dl. Caunov Ștefan, posesor al certificatului de 

atestare tehnico-profesională seria 2020-DȘ numărul 1145, documentul fiind anexat. În 

vederea susținerii acestui punct de vedere, se vor înainta documentele: 

2.1. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DȘ numărul 1149; 

2.2. Legitimația Seria 2020-DȘ, numărul 1149; 

     2.3. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DȘ numărul 1145. 

 

3. Laboratorul de încercări. În privința contractului nr. 4 din 20.01.2023, menționăm că 

acesta este în continuare valabil. Pentru a confirma valabilitatea acestuia, Prestatorul S.A 

„POMSTROI-GRUP” a efectuat o mențiune olografică și a aplicat ștampila la punctul 5.2. 
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ce dispune „Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se 

consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.”. Cereri de rezilieri nu au fost înaintate de 

niciuna dintre părți, ceea ce confirma valabilitatea continuă a acestuia. Dovada este 

anexată prezentului răspuns: Contract nr. 4 din 20.01.2023. 

 

4. Experiența similară.  

Experiența similară va fi demonstrată inclusiv prin procesul-verbal 

de recepție și facturile fiscale aferente proiectului de reabilitare a drumurilor din raionul 

Ialoveni, contract nr. 88 din 04.06.2025, în derulare. Menționăm că există și alte contracte 

relevante, documentele suport fiind anexate.  

 
În speță, rolul cerinței privind demonstrarea experienței similare este de a dovedi faptul că 

operatorii economici participanți au experiență în domeniul lucrărilor similare cu cele ce 

urmează a fi executate în rezultatul încheierii contractului care face obiectul acestei 

proceduri, că au cunoștințele/experiența și capacitatea necesară derulării unui astfel de 

contract şi că au finalizat astfel de contracte. Tot aici, este de apreciat că similaritatea unor 

lucrări nu trebuie să se confunde cu identitatea lor.    

 
Dar, fiind suficient ca acestea să fie apropiate de cele ce urmează a fi executate, ori să 

implice operațiunile principale din contract. În acest context, se opinează că prin lucrări 

similare se înțelege orice tip de contract executat care este de aceeași natură, de același fel, 

asemănător, apropiat, cu obiectul procedurii de achiziție publică în cauză, respectiv cu 

tehnologii și complexitate similară, dar nicidecum lucrări (categorii de lucrări) identice cu 

lucrările care constituie obiectul procedurii de achiziție. (conform Deciziei ANSC Nr. 
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03D-35-24 Data: 25.01.2024). Mai mult ca atât solicitarea fiind menționată si in DUAE,  

Cod Poziție 4C.11.1 cu răspunsul nostru cu referire la Experiența Similara: 

   

1. Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025   

Contract din 04.06.2025    

În derulare    

Valoarea contractului: 20 400 006,01 lei    

Beneficiar Primăria orașului Ialoveni     

2. Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea - modificări cu includerea compartimentelor noi 

(iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea    

Contract din 10.06.2024    

În derulare    

Valoarea contractului: 7 203 599,73 lei    

Beneficiar Pretura sectorului Centru     

3. Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău    

Contract din 04.10.2022    

Valoarea contractului 125 963 392,07 lei    

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană     

4. Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. 

Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții 

locuitorilor din or. Ialoveni    

Contract din 15.09.2022    

Valoarea contractului 10 655 255,76 lei    

PV din iulie 2024    

Beneficiar Primăria Ialoveni Investitor ADR Centru   

5. Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), 

Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente 

Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. 

Rezina.    

Contract din 29.08.2023    

Valoarea contractului 7 731 202,39 lei    

PV din mai 2024    

Beneficiar Primăria orașului Rezina     

6. Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica 

Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”    

Contract din 26.04.2022    

Valoarea contractului 4 200 042,65 lei    

PV Nr.01 din 17.03.2023    

Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău     

 

Contractele aferente lucrărilor executate,(se atașează):   

1. Contract de Antrepriza Nr.106/22 ,Beneficiar Direcția generala transport public si cai de 

comunicații/Direcția Generala Mobilitate Urbana; 

2. Contract de Antrepriza Nr.220 ,Beneficiar Primăria or. Rezina; 

3. Contract de Antrepriza Nr.60-/LP, Beneficiar Pretura sectorului Centru; 

4. Contract de antrepriza nr.25/7, Beneficiar ADR Centru/Primăria Ialoveni; 

5. Contract de Antrepriza Nr.88, Beneficiar Primăria orașului Ialoveni. 

 

Extrase din Procesele-verbale de executare/recepție a lucrărilor (se atașează):    
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1. PV nr.13, FF EA000750388, Primăria or. Rezina; 

2. PV nr.63, FF EAO000555585, ADR Centru; 

3. PV nr.44, FF EAS000032483, DGMU; 

4.PV nr.12, FF EAH000675939, DGMU;  

5.PV nr.11, FF EAH000147190, DGMU;   

6.PV nr.10, FF EAT000455326, Pretura sectorului Centru; 

7. P.V nr.4, FF EAZ 000909914, Primăria orașului Ialoveni; 

8. P.V nr. 5, FF EAZ 000998434, Primăria orașului Ialoveni; 

9.P.V nr.7, FF EAZ 000909915, Primăria orașului Ialoveni; 

10. P.V. nr.1, FF EAZ 000498921, Primăria orașului Ialoveni; 

11.P.V nr.3, FF EAZ 000498922, Primăria orașului Ialoveni; 

12.P.V nr.6, FF EA 000998433, Primăria orașului Ialoveni. 

 

5. Materiale de construcție.  

În ceea ce privește materialele (piatră, beton, borduri din beton, pavaj, asfalt), anexăm 

declarațiile de performanță, certificatele de conformitate și contractele cu furnizorii, inclusiv 

confirmările de prețuri valabile la momentul ofertei: 

5.1. Contract nr. 15/01 din 15.01.2025 (pavaj și borduri de beton); 

5.2. Contract nr.1 din 01.01.2025 (piatră, nisip, savură); 

5.3. Contract nr. 34V/24 din 31.12.2024 (beton). 

 

Concluzie.  

Prin prezenta confirmăm că toate clarificările solicitate sunt prezentate, documente 

confirmative, inclsuiv rapoarte fot/video anexate, reiterînd poziția conformității ofertei 

noastre, cu respectarea tuturor cerințelor autorității contractante. Subliniem respectuos că avem 

capacitatea tehnică, profesională și logistică necesare pentru executarea obiectivului, în 

condiții de calitate și termen.  

 

Vă rugăm să luați act de aceste clarificări și documente, precum și să le considerați parte 

integrantă a ofertei depuse. Așteptăm cu viu interes decizia Dvs. 

 

 

Cu încredere,  

Veaceslav Cebotari, MSc, PhD St.,  

Director General   
 

 

 

 

 

Executor: A. Adam 
078505012 / sigma.venmer@gmail.com  
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