

PROPUNERE FINANCIARĂ

Către : Agencia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Onu Gheorghe, administrator și reprezentant a ofertantului "GREEN ENGINEERING" SRL mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execut: "Reabilitarea curții din bd. Mircea cel Bătrân nr.34/2"

pentru suma fără TVA 3,386,133.29lei (trei milioane trei sute optzeci și șase mii o sută treizeci și trei lei, 29 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție 4(patru) luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data 12 ianuarie 2026, în calitate de director Onu Gheorghe, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "GREEN ENGINEERING" S.R.L.

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

ANEXĂ LA PROPUNERE FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total ofertat)
2. Garanție de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, valabil pe perioada valabilității contractului în formă rețineri successive din plata cuvenită, pînă la atingerea cuantumului de 5%.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.

Data completării: "12" ianuarie 2026

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL