

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului: „**Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova - Bumbata, către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3,59 km**”

1. Numărul și data contractului: **nr. 25 din 03 august 2022**
2. Denumirea/numele beneficiarului **“Irinda Prim” SRL**
3. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.Gheorghe Tudor 5**
4. Țara: **Republica Moldova**
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat • subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială                                              (la

data semnării contractului ) **11 331 394 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **11 331 394 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **5 (cinci ) luni**

b) efectiv realizată **5 (cinci ) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 04.08.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**


Data completării data indicată în imaginea grafică a semnăturii electronice

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL



**Contract Nr.25, din 03 august 2022**  
*de prestare a serviciilor mecanizate*

"FRAI Construct" srl, în persoana Administratorului **Frai Alexandru**, care activează în baza Statutului, în calitate de "PRESTATOR", pe de o parte, și "Irinda-Prim"srl, reprezentată de către administratorul **Galeamov Igor**, în calitate de "BENEFICIAR", pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

**I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

"PRESTATORUL" se obligă să presteze servicii mecanizate (servicii de transport, excavare, stabilizare, compactare, autogreder) la obiectivele Beneficiarului, amplasat pe adresa: or.Leova, iar "BENEFICIARUL" se obligă să achite retribuiția stabilită în prezentul Contract.

**II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

**2.1. "BENEFICIARUL" este în drept:**

- 2.1.1.** Să verifice calitatea Serviciilor prestate la orice fază de executare a acestora;
- 2.1.2.** Să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Prestatorului pe care le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a Serviciilor;
- 2.1.3.** Să refuze semnarea Procesului-Verbal de primire-predare a serviciilor sau să-l semneze cu rezerve în cazul în care serviciile au fost prestate necorespunzător.

**2.2. "BENEFICIARUL" este obligat:**

- 2.2.1.** Să înștiințeze pe mecanizatori de amplasarea tuturor telecomunicațiilor subterane;
- 2.2.2.** În cazul serviciilor de transport să asigure securitatea la trafic la locul încărcării (de exemplu: amplasarea indicatoarelor rutiere, delegarea persoanei responsabile pentru dirijarea traficului);
- 2.2.3.** Să asigure paza unităților tehnice la locul prestării serviciilor pe tot parcursul derulării acestora.

**2.3. "PRESTATORUL" este în drept :**

- 2.3.1.** Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului;
- 2.3.2.** Să solicite "BENEFICIARULUI" informații și documente necesare prestării Serviciilor, pe care le deține „BENEFICIARUL”;
- 2.3.3.** Înainte de încheierea Contractului, să furnizeze "BENEFICIARULUI", în măsura în care circumstanțele o permit, toate informațiile referitoare la natura lucrării sau prestației la bunurile și termenul necesare lucrării sau prestației.

**2.4. "PRESTATORUL" este obligat :**

- 2.4.1.** Să prezinte unitățile tehnice complet funcționale tehnic în timpul stabilit de către ambele părți.
- 2.4.2.** Să îndeplinească serviciile mecanizate în termenul indicat în acordul bilateral semnat de ambele părți contractante, ce se va anexa la prezentul contract. Dacă termenul de executare nu a fost stabilit, "PRESTATORUL" se obligă să presteze serviciile într-un termen rezonabil;
- 2.4.3.** Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă cu echipament de protecție, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate, precum și poartă răspundere deplină și unilaterală pentru respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă în ceea ce privește personalul (salariații) implicat în executarea contractului;

**III. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE**

**3.1. Prețul** serviciilor mecanizate se stabilește de comun acord de către părțile contractante în dependență de genul, volumul și complexitatea acestora, care vor fi indicate în **Anexa**, care face parte integrantă a prezentului Contract;

**3.2. Volumul** serviciilor mecanizate prestate se vor evalua săptămînal sau lunar în dependență de natura și complexitatea acestora.

**3.3.** Serviciile mecanizate vor fi documentate printr-un Proces-Verbal de primire-predare a serviciilor mecanizate, și semnate de către persoanele responsabile ale ambelor părți în termen de maxim 3 zile de la data finisării lucrărilor sau în ultima zi a lunii în care au fost efectuate acestea;



**3.4.** Plata pentru prestarea serviciilor se efectuează de „BENEFICIAR” conform „Procesului-Verbal de primire-predarea serviciilor”, în decurs de 30 (treizeci) zile calendaristice de la semnarea acestor acte sau a facturii fiscale sau a ambelor.

#### **IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 4.1.** În caz de neachitare a costurilor serviciilor prestate în termenul stabilit de prezentul Contract, „BENEFICIARUL” va achita o penalitate de **0,1 %** din costul serviciilor prestate pentru fiecare zi calendaristică întârziată;
- 4.2.** Neexecutarea și nepredarea la termen a lucrărilor de către Antreprenor, atrage după sine dreptul Beneficiarului de a cere Antreprenorului plata unor penalități, care se stabilesc de comun acord, reprezentând **0,1 %** pentru fiecare zi de întârziere stabilită conform contractului.
- 4.3.** „PRESTATORUL” nu poartă răspundere pentru stoparea lucrului, dacă acesta a survenit în rezultatul deteriorării mecanismelor, din cauze ce nu depind de „PRESTATOR”;
- 4.4.** În caz de deteriorare a mecanismelor sau a telecomunicațiilor subterane aflate în solul destinat excavării, din vina „BENEFICIARULUI”, ultimul recuperează prejudiciul material cauzat;
- 4.5.** În caz că una din telecomunicațiile subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă este deteriorată din vina „BENEFICIARULUI”, acesta este obligat să anunțe organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe;
- 4.6.** În cazul în care anumite telecomunicații vor fi deteriorate din cauza „PRESTATORULUI” (de exemplu: eroarea de manevrare a mecanismelor), „PRESTATORUL” va suporta toate cheltuielile pentru reparația acestora;
- 4.7.** În caz că vor apărea abateri de la planul general de săpături „PRESTATORUL” nu va fi responsabil de înlăturarea abaterilor respective.

#### **V. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 5.1.** Prezentul Contract poate fi reziliat în mod unilateral de „PRESTATOR” în cazul în care „BENEFICIARUL” devine insolubil, își încetează activitatea și nu achită plata pentru serviciile prestate.
- 5.2.** „BENEFICIARUL”, poate rezilia contractul oricând până la realizarea completă a lucrării sau a prestației, fiind obligat să plătească „PRESTATORULUI” retribuiția pentru lucrările sau prestațiile efectuate și să repare prejudiciul cauzat prin reziliere.

#### **VI. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEXECUTAREA OBLIGAȚIUNILOR CONTRACTUALE**

- 6.1.** În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe:
- a) ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 6.2. al prezentului contract;
  - b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod Civil al Republicii Moldova.
- 6.2.** Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Prin impediment înțelegem toate circumstanțele care survin după încheierea prezentului Contract și care constau în evenimente imprevizibile, inevitabile, independente de voința părților în conformitate cu legislația Republicii Moldova (ex: calamități naturale, greve, război), care în mod absolut împiedică partea să-și execute total sau parțial obligațiile contractuale;
- 6.3.** În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.
- 6.4.** În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sunt reglementate prin dispozițiile art.926-932 Cod Civil al Republicii Moldova, care se aplică în mod corespunzător;
- 6.5.** Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări;



6.7. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

## **VII. LITIGII. DISPOZIȚII FINALE**

7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere prin intermediul instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

7.2. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

7.3. Orice modificare a clauzelor acestui contract este posibilă prin acordul scris al părților.

7.4. Părțile contractante se obliga sa informeze în scris una pe cealaltă despre următoarele schimbări: a adresei juridice, a conturilor de decontări, despre reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor sale precum și despre alte schimbări survenite în activitatea părților.

7.5 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate

7.6. Condițiile prezentului contract au fost negociate de părți personal și în prealabil, Contractul este citit, conținutul este înțeles, nu conține clauze abuzive pentru Parti, consimțământul părților la semnarea contractului nu este viciat, fiind semnat în lipsa unui concurs de împrejurări grele și în lipsa constrîngerilor fizice și psihice.

7.7. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor între părți stipulate în prezentul Contract.

7.8. Contractul este încheiat astăzi **03 august 2022** în 2 exemplare originale, ambele în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică.

## **VI. RECHIZITELE PĂRȚILOR**

### **PRESTATOR:**

**"FRAI Construct" srl**

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chișinău

c/b PRCBMD22

TVA 0404285

c/f 1010600027155

Tel. (+373) 790 11 340

e-mail: [fraiconstruct@yandex.com](mailto:fraiconstruct@yandex.com)



Frai Alexandru  
L.Ș.

### **BENEFICIAR:**

**"Irinda-Prim" srl**

mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5

IBAN: MD17AG000000022511830019

BC "MoldovaAgroindbank" SA, suc. Miron Costin

c/b AGRNMD2X437

TVA 0207335

c/f 1006600048096

Tel. (+373) 22 295 149

e-mail: [irinda\\_prim@mail.ru](mailto:irinda_prim@mail.ru)



Galeamov Igor  
L.Ș.

**PROCES-VERBAL**  
**De recepție la terminarea lucrărilor**  
Nr. 1 din 04 noiembrie 2023

La executarea obiectivului „**Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova - Bumbata, către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3,59 km**”

Lucrările au fost executate în baza contractului **nr.25** din **03 august 2022** încheiat între “**FRAI Construct**” SRL în calitate de Subantreprenor și “**Irinda Prim**” SRL în calitate de Antreprenor General.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor fiind formată din:

**Reprezentanții antreprenorului general**

Galeamov Igor – Administrator “**Irinda Prim**” SRL

Sava Sergiu – Diriginte de șantier atestat “**Irinda Prim**” SRL

Ragulin Maxim – Inginer ST “**Irinda Prim**” SRL

**Reprezentanții subantreprenorului**

Fraî Alexandru – Administrator “**FRAI Construct**” srl

Procopciuc Mihai – Director Tehnic “**FRAI Construct**” srl

Nicolae Besliu – Inginer Șef “**FRAI Construct**” srl

2. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, în urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației de execuție prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor sus menționate, a constatat ca lucrările sunt îndeplinite complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

3. Comisia a constatat

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 2;

2) lucrările au fost complet terminate la data de **31.10.2023**;

3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

4. Lucrările de terasament supuse recepției sunt următoarele:

- a) Decapare și împingerea solului fertil cu depozitarea lui pentru utilizarea ulterioară. Pregătirea platformei drumului și a platformei parării.
- b) Excavația argilei din groapa de imprumut autorizată cu încărcarea în autobasculante, transportarea cu autobasculantele a argilei la distanță în mediu de 10km;
- c) Defrișarea vegetației.
- d) Executarea umpluturii compactate din argila, drumul de acces către punctul de trecere a frontierei de Stat cu România
- e) Executarea umpluturii compactate din argila a platformei parării și a cailor de acces către parcare.

4) Costul lucrărilor conform contractului **nr.25** din **03 august 2022** constituie – **11 331 394 lei inclusiv TVA**.

5) Costul lucrărilor executate de către prestator și recepționate de către beneficiar constituie

– 11 331 394 lei inclusiv TVA..

**5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:**

De recepționat obiectul la recepția finală.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

Se accepta recepția a obiectului cu obiecțiile din Anexa nr.3

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe a fost încheiat astăzi **04.11.2023** în 2 exemplare.

**Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:**

Director SRL **“Irinda Prim”** Galeamov Igor

Diriginte de șantier în construcții SRL **“Irinda Prim”** Sava Sergiu

Inginer ST **“Irinda Prim”** SRL Ragulin Maxim

Administrator **“FRAI Construct”** srl, Frai Alexandru

Director Tehnic **“FRAI Construct”** srl, Procopciuc Mihai

Inginer Șef **“FRAI Construct”** srl, Besliu Nicolae



Blue circular stamp of SRL "Irinda Prim". The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA SRL", "IRINDA PRIM", "09.2019", "Nr. 031", "1.23", and "INTEGRITATE DE SANITATE". A blue ink signature is written over the stamp.



Blue circular stamp of FRAI Construct srl. The stamp contains the text: "SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA", "FRAI", "CONSTRUCT", "SRL", "IDNO 101060002165", and "REPUBLICA MOLDOVA". A blue ink signature is written over the stamp.

Anexa Nr. 2 la  
Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 04 noiembrie 2023

**LISTA**  
**lucrărilor recepționate în cadrul contractului nr.25 din 03 august 2022**

|   | Denumirea obiectului                                                                                                                                 | Valoarea<br>lucrărilor (Lei)<br>inclusiv TVA |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova - Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3,59 km | 11 331 394                                   |
|   | <b>Total</b>                                                                                                                                         | <b>11 331 394</b>                            |

**Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:**


Director SRL **“Irinda Prim”** Galeamov Igor

Diriginte de șantier în construcții SRL **“Irinda Prim”** Sava Sergiu

Administrator **“FRAI Construct”** srl, Frai Alexandru

Director Tehnic **“FRAI Construct”** srl, Procopciuc Mihail

Inginer Șef **“FRAI Construct”** srl, Besliu Nicolae



**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului:**

**Transmise “Frai Construct” SRL**  
Frai Alexandru

**Primate "Irinda Prim" SRL**  
Galeamov Igor

