

DEVIZ CENTRALIZATOR

„Instalatii de epuare si retele exterioare de canalizare s.Bardar, r-ul Ialoveni (Etapa III)”

Nr. deviz	Denumirea lucrării	Sumafără TVA, lei	TVA, lei	Sumacu TVA, lei
7-1-1(M1)	Platforma A. Amenajarea marca PG	118 819,03	23 763,81	142 582,84
4-3-1 (M1)	Platforma A. Retele electrice exterioare marca REE	50 822,98	10 164,60	60 987,58
2-2-2 (M1)	Platforma A.Statia de pompare a apelor uzate.Solutii tehnologice (marca ST)	849 375,87	169 875,17	1 019 251,04
2-3-1(M)	Platforma B. Statie de pompare a apelor uzate. Lucrari de constructie marca CBA	3 169,55	633,90	3 803,45
7-2-1 (M1)	Platforma B. Amenajarea marca PG	124 403,88	24 880,78	149 284,66
4-4-1 (M1)	Platforma A. Retele electrice exterioare marca REE	73 938,47	14 787,69	88 726,16
2-3-2 (M1)	Platforma B.Statia de pompare a apelor uzate.Solutii tehnologice (marca ST)	849 375,87	169 875,17	1 019 251,04
2-13-1(M1)	Canalizarea exterioara.Etapa III(marca CE.SU pl 4-6)	3 156 093,84	631 218,77	3 787 312,61
2-1-1 (M1)	Statie de pompare a apelor uzate 12A-1-CBA	1 182 513,83	236 502,76	1 419 016,59
TOTAL:		6 408 513,32	1 281 702,65	7 690 215,97

Data completării: 02.11.2021

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.