

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”
MD-2070,, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.laloveni, 100

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21262256 din 24-07-2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Reconstrucția Rețelelor termice și a nodului de evidență, conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezența, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01-08-2024

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”
MD-2070,, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.laloveni, 100

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă. privind: conform documentatiei de atribuire **prin procedura de achizitii**, Reconstrucția Rețelelor termice și a nodului de evidență, pentru o durată de **60zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 30 -09 -2024 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 01-08-2024

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

GRAFIC DE EXECUTIE
Reconstrucția Rețelelor termice și a nodului de evidență

		Luna					
		07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie	octombrie	noembrie	Decembrie
2.	Reconstrucția Rețelelor termice și a nodului de evidență		30 zile ,de la semnarea contractului				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL